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SMLOUVA O DÍLO  
 

na zhotovení díla: 

 

Restaurování hrací části varhan a varhanní skříně v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Rapotíně 

 
uzavřená podle Občanského zákoníku § 2586 zákona č. 89/2012 sbírky a ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen Občanský zákoník) 

 

1.0. Smluvní strany 

 

1.1. Zhotovitel:   Ivo Roháč ,  varhanář/restaurátor   

 

Sídlo: Organ service, tř. Svornosti 137/9, 779 00 Olomouc     

IČ: 11567406                 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ivo Roháč  

Zastoupený ve věcech technických: Ivo Roháč  

Číslo licence MK ČR k restaurování: 6675/2000 

Tel:  +420 602 830 867      

e-mail: varhany@organ-service.cz      

Bankovní spojení a číslo účtu: 2500102694/2010    

(dále jen „zhotovitel“) 

    

1.2. Objednatel:    Římskokatolická farnost Rapotín  

 

Sídlo:     Družstevní 122, 788 14 Rapotín 

IČ:       67341896 

Zastoupený ve věcech smluvních: P. Mgr. Slawomir Adam SULOWSKI - administrátor 

excurrendo 

Zastoupený ve věcech technických a kolaudace varhan: Janem Gottwaldem, organologem Arcidiecése 

olomoucké, mobil: +420 603185879,  

e-mail: gottwald.jan@ado.cz   

Tel:     +420 731402146 

e-mail:     fasumperk@ado.cz, farapotin@ado.cz 

Kontaktní tel:    +420 731621226 

Kontaktní e-mail:    m.poisl@centrum.cz 

Bankovní spojení a číslo účtu:  5996875319/0800, Česká spořitelna, a.s.   

(dále jen „objednatel“) 

 

2.0. Předmět smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo řádně a včas, na svůj náklad a 

na své nebezpečí v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje za 

provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných dle této smlouvy.  

 

2.2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí restaurování varhan dle dokumentů: 

- Restaurátorský záměr k restaurování hrací části varhan, který dne 26.3.2024 zpracoval Jan 

Gottwald, organolog Arcidiecéze olomoucké, vč. soupisu restaurátorských prací, dodávek a 

služeb 

- Restaurátorský záměr k restaurování varhaní skříně a hracího stolu, který dne 11.12. 2023 

zpracoval Mgr. art. Dušan Rohlík, restaurátor, vč. soupisu restaurátorských prací, dodávek a 

služeb 

mailto:gottwald.jan@ado.cz
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- Rozhodnutí vydané odborem výstavby/oddělení státní památkové péče Městský úřad Šumperk 

dne 23.5.2024 pod č.j. MUSP 70678/2024 

- Rozhodnutí vydané odborem výstavby/oddělení státní památkové péče Městský úřad Šumperk 

dne 7.2.2024 pod č.j. MUSP 17523/2024 

 

Výše uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její přílohy č. 1-4. Místem 

plnění je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně a dílna zhotovitele v Olomouci na tř. Svornosti 

137/9. 

 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy, je na 

svoji činnost pojištěn (s výší pojistného plnění min. 10 mil. Kč) a nemá dluhy bránící realizaci prací. 

Při provádění díla postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně. Zhotovitel od převzetí do 

odevzdání díla přebírá plnou odpovědnost za odbornost provádění díla, a to v rozsahu řádné 

restaurátorské péče. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s odpovídajícími technologickými a 

odbornými postupy, v souladu s právními předpisy a spolupracovat s odbornou komisí ustanovenou 

zadavatelem.  

 

2.4. Provedení díla zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 

dodávek, nutných k realizaci sjednaného díla, včetně 

a) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla a případné zpracování 

finálního restaurátorského záměru (zpracovaného dle certifikované metodiky „Péče o varhany a 

zvony“, NPÚ Praha, 2006), případně dalších doplňujících záměrů na základě nových zjištění 

v průběhu restaurování, včetně zajištění souhlasných rozhodnutí orgánu SPP k těmto záměrům. 

b) 3x kompletní vyhotovení restaurátorské zprávy v tištěné podobě obsahující veškeré zákonem dané 

údaje, a tutéž také 2x v elektronické podobě na CD či DVD nosiči včetně fotodokumentace ve 

vysokém rozlišení ve formátu JPG, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

e) odvoz a likvidace jakéhokoliv vzniklého odpadu, včetně provedení úhrady za likvidaci, a to v 

souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, 

f) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů státní památkové péče, 

g) spoluúčast zhotovitele na správních řízeních, s restaurováním souvisejících (jedná se o spoluúčast 

zhotovitele na vyzvání objednatele na všech jednáních před správními orgány, zpracování písemných 

vyjádření vyžadovaných správními orgány a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných 

správními orgány, pokud se týkají díla prováděného podle této smlouvy), 

h) věcná a časová koordinace činnosti všech poddodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich 

činnost formou kompletační činnosti, 

i) provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných ke stávajícímu provozu objednatele, 

j) vedení restaurátorského deníku o průběhu provádění díla. 

 
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla dané zadávací 

dokumentací a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 

provedení díla nezbytné.  

 

3.0. Cena díla 

 

3.1.Cena díla dle čl. 2.0. činí: 

Cena bez DPH            = 5.180.000, - Kč (slovy: pětmilonůstoosumdesáttisíc ) 

DPH 21%   = 1.087.800, - Kč (slovy: šestmilionůdvěstěšedesátsedmtisícosmset) 

Cena celkem s DPH 21% = 6 .267.800, - Kč (slovy: šestmilionůdvěstěšedesátsedmtisícosmset) 
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Cena servisních prací dle nabídky: 

Cena bez DPH            = 4.793, - Kč (slovy: čtyřitisícesedmsetdevadesáttři ) 

DPH 21%      = 1.007, - Kč (slovy: tisícsedm) 

Cena celkem s DPH 21% = 5.800, - Kč (slovy: pěttisícosmset ) 

Zhotovitel uvede příslušnou sazbu DPH. V případě, že zhotovitel není plátce DPH, napíše se: Cena za 

dílo je konečná, zhotovitel není plátce DPH. 

 

3.2. Cena za provedení díla byla smluvními stranami sjednána jako nejvýše přípustná a konečná. Cena 

za provedení díla zahrnuje provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Položkovém 

rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 5. Cena za provedení díla 

může být navýšena pouze za dodržení podmínek dle ZZVZ, a to v případě zadání tzv. dodatečných 

prací. Dojde-li během provádění díla ke změně právních předpisů ovlivňujících výši příslušného DPH, 

bude cena za provedení díla upravena podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

3.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, včetně všech vedlejších nákladů 

nezbytných pro zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. 

 

3.4. Cena celého rozsahu díla bude uhrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů a konečné 

faktury – daňového dokladu. Zhotovitel předá objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen 

zjišťovací protokol – soupis provedených prací a dodávek v členění po položkách dle položkového 

rozpočtu zhotovitele, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem. 

 

3.5. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. 

 

3.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dní ode 

dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas 

zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

3.7. Objednatel uhradí zhotoviteli konečnou platbu ceny díla na základě vystavené konečné faktury, 

splatné do 30 (třiceti) dnů po dokončení prací a předání a převzetí předmětu díla. Řádným předáním a 

převzetím díla se přitom rozumí předání a převzetí díla bez vad na základě protokolu o předání a 

převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

3.8. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu: Restaurování hrací části varhan a 

varhanní skříně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně 

 

3.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok 

z prodlení nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst jednostranně tuto 

částku z částky uvedené na faktuře. 

 

3.10. Smluvní sankce nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 14 dnů po doručení 

faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody nebo výše smluvní sankce. 

 

3.11. Faktury budou před proplacením parafovány organologem Arcidiecése olomoucké (dle norem 

ČBK). 

 

 

4.0. Termíny realizace díla, předání a převzetí díla, předání pracoviště 

 

4.1. Dílo se začne realizovat dnem podpisu této smlouvy. 
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4.2. Nejzazší termín předání díla je objednatelem stanoven do 31.12.2029. Jestliže bude zhotovitel 

v prodlení s převzetím místa plnění, neposouvá se termín dokončení a předání díla dle předchozí věty 

tohoto odstavce smlouvy.  

 

4.3. Nejpozději 1 měsíc od celkové demontáže varhan bude zhotovitelem nebo organologem 

Arcidiecése olomoucké svolán kontrolní den. Tohoto kontrolního dne se zúčastní: zhotovitel a 

zástupci objednatele v čele s organologem Arcidiecése olomoucké. Veškeré nově vzniklé poznatky na 

nástroji, související s plněním této Smlouvy o dílo budou na tomto kontrolním dnu konzultovány a 

bude o nich proveden zápis. 

 

4.4. V průběhu realizace díla mohou být svolány průběžné kontrolní dny, na kterých bude konzultován 

průběh díla a bude proveden zápis. Tyto průběžné kontrolní dny může svolat zhotovitel, objednatel 

nebo organolog Arcidiecése olomoucké.  

 

4.5. Předání a převzetí díla bude realizováno za účasti organologa Arcidiecése olomoucké Jana 

Gottwalda, který o předání a převzetí díla provede zápis o předání a převzetí díla. Pokyny 

arcidiecésního organologa jsou pro zhotovitele závazné. Řádným předáním a převzetím díla se přitom 

rozumí předání a převzetí díla bez vad na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma 

smluvními stranami a arcidiecézním organologem. 

 

4.6. Objednatel je oprávněn dílo odmítnout převzít, bude-li se na něm v okamžiku předání vyskytovat 

vada či více vad. 

 

4.7. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je 

objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že se dílo přebírá s vadami, 

tyto do zápisu konkretizuje a stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění. 

 

4.8. Předání místa plnění bude provedeno protokolem o předání a převzetí místa plnění, který bude 

podepsaný zástupci obou stran. Zařízení pracoviště zajišťuje na své náklady zhotovitel. Při předání 

staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. 

 

4.9. Zhotovitel se zavazuje předat v souladu s ustanovením 2.4. této smlouvy objednateli po provedení 

díla závěrečnou restaurátorskou zprávu, včetně podrobné fotodokumentace průběhu restaurátorských 

prací, která bude obsahovat všechny náležitosti podle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se 

provádí památkový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň zhotovitel doloží objednateli před 

zahájením přejímacího řízení kompletní a dopsaný restaurátorský deník a doklad o zabezpečení 

likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů tento zákon provádějících, a další doklady 

prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V 

rámci předávacího řízení budou odevzdány originály závěrečné restaurátorské zprávy (3x v tištené 

podobě a 2x v elektronické podobě na CD nebo DVD).  

 

5.0. Další práva a povinnosti stran 

 

5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky vůči objednateli, jenž jsou uvedeny ve 

smlouvě. 

 

5.2. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat s odbornou znalostí, dodrží všeobecně závazné 

předpisy, technické normy, technologické předpisy. 

 

5.3. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví a pořádku v objektu realizace. 

 

5.4. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím osobám včetně objednatele, 

odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. 
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5.5. Zhotovitel se zavazuje nepracovat o nedělích a církevně zasvěcených svátcích, jakož i při všech 

jiných nutných svátostných i nesvátostných úkonech prováděných v prostoru kostela. 

 

5.6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se rozhodnutími orgánů státní památkové péče uvedenými 

v čl. 2., odst. 2.2. této smlouvy a tvořícími přílohy č. 3, 4 a bude podle něj metodicky postupovat. 

Zmíněné závazné stanovisko je přílohou této smlouvy o dílo. 

 

5.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa plnění objednatelem zhotoviteli vést restaurátorský 

deník alespoň v jednom originále, fyzicky nebo elektronicky, a budou v něm zaznamenávány veškeré 

skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do restaurátorského deníku bude 

zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené platnými právními předpisy a současně všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy a případné změny harmonogramu postupu 

prací. Restaurátorský deník bude uložen v místě realizace a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v 

době přítomnosti smluvními stranami pověřených osob v místě realizace. Originál restaurátorského 

deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. Zápisy v restaurátorském deníku 

nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze 

smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

 

 

5.7. Objednatel při kontrole provádění prací má po předchozí dohodě přístup na všechna místa 

pracoviště zhotovitele v místě realizace díla. 

 

5.8. Objednatel se zavazuje pro pracovníky zhotovitele zajistit: 

a) prostor pro montáž tak, aby mohla být ihned po příjezdu umožněna nerušená demontáž a balení 

b) prostor pro uložení přepravních beden a balicího materiálu 

 

5.9. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle této smlouvy. 

 

5.10. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým povinnostem vyplývajícím z této smlouvy, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 

druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.  

 

5.11. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou, pro 

naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 

provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

6.0. Smluvní pokuty 

 

6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla (termín sjednán v čl. 4.0.), je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý (i započatý) 

den prodlení. 

 

6.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur náleží zhotoviteli smluvní pokuta, a to ve výši 

0,05% z fakturované dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení. 

 

6.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a 

každou vadu. 
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6.4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

6.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu. Pokud zhotovitel 

neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

6.6. Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

druhé straně v této souvislosti škoda.   

 

6.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením některé z povinností zhotovitele. 

 

7.0. Záruka 

 

7.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

restaurátorskému záměru a dalším dokumentům, na něž se tato smlouva odkazuje. Zhotovitel 

odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. 

Zhotovitel odpovídá i za kvalitu dodaného ma1teriálu a kvalitu provedených prací. Za vady díla, které 

se projeví po záruční lhůtě, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

 

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 120 měsíců, které počíná běžet dnem 

předání předmětu plnění objednateli, za předpokladu, že objednatel bude dodržovat podmínky uložení, 

manipulace a vystavení doporučené zhotovitelem při předání/vrácení díla.  

 

7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce tohoto článku 

smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 

alespoň způsob, jakým se projevuje. 

 

7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu od okamžiku oznámení vady díla zahájit 

odstraňování vad díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 

vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratším lhůtě. 

 

7.5. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve sjednané lhůtě, nebo 

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve sjednané lhůtě, nebo 

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní, 

nebo 

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené objednatelem 

přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel též právo zadat, a to po 

předchozím písemném upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě (náhradnímu zhotoviteli). 

Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku 

rovnající se ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil. Nároky objednatele 

vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla občanského zákoníku a nároky 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.  

 

7.6. Záruka se nevztahuje na: 

- škody, jež vzniknou na nástroji nedodržováním pokynů k ošetřování a běžné údržbě varhan 

- přeintonaci a ladění nástroje, prováděné v průběhu provozu nástroje 

- škody vzniklé přirozeným opotřebením součástí nástroje, dále znečištěním prostředí, kde je nástroj 

umístěn (např. zvýšená prašnost po stavebních úpravách, dále působení živočišných nebo rostlinných 

škůdců atd.) 

- škody, jež vzniknou na nástroji zásahem třetí osoby, kdy se zjištěním této skutečnosti končí celá 

záruka. 



 7 

 

7.7. Před uplynutím záruční doby končí odpovědnost zhotovitele v důsledku zásahu objednatele či jiné 

třetí osoby do dodaných varhan nebo provedeného díla (oprava), nebo provede-li opravu cizí osoba, 

nepověřená zhotovitelem. Toto neplatí v případě postupu dle odst. 7.5. tohoto článku smlouvy.  

 

7.8. Záruční doba se prodlužuje v případech, kdy se reklamace vad vyřizuje opravou, o dobu od 

odeslání reklamace do převzetí opraveného výrobku nebo části varhanních dílů objednatelem. 

 

7.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne běhu záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

8.0. Ostatní ujednání 

 

8.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. 

 

8.2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání vyplývajících z této 

smlouvy, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 

smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a 

přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení občanského zákoníku, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

8.3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, vyzve zhotovitel objednatele k „dílčímu předání díla“ a 

objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. O tomto předání 

prací sjednají obě strany protokol. 

 

8.4. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která 

od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Nároky 

na jiné smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány. 

 

8.5. Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

finanční kontrole“), je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle shora 

citovaného ustanovení zákona o finanční kontrole. 

 

8.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2039. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 

lhůta delší, musí ji dodavatel použít. 

 

8.7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2039 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

8.8. Rychlost nástupu na servis / opravu 1 hodina. 

 

 

 

 

9.0. Závěrečná ustanovení 
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9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, který bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly apod. se 

za změnu smlouvy nepovažují. 

 

9.2. Všechny technické nabídky, výkresy, technické popisy a jiné technické podklady jsou duševním 

vlastnictvím zhotovitele. 

 

9.3. Tato smlouva je podepsána pověřenými zástupci smluvních stran ve třech vyhotoveních 

s platností originálu. Objednatel, zhotovitel a Arcibiskupství olomoucké obdrží po jednom výtisku 

smlouvy.  

 

9.4. Práva, povinnosti a právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí českými právními předpisy. 

 

9.5. Případné spory, vyplývající z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit 

především vzájemnou dohodou, jinak soudní cestou. 

 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je k vyhotovením smlouvy podepsaným 

smluvními stranami připojena schvalovací doložka Arcibiskupství olomouckého, IČO: 004 45 151, se 

sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, které je na základě zvláštní právní úpravy zřizovatelem 

objednatele. Arcibiskupství olomoucké není vázáno projevy smluvních stran učiněnými v této 

smlouvě a není povinno schvalovací doložku připojit. 
 

9.7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu 

porozuměly, a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto 

připojují níže své podpisy.  

 

10. 0. Informace o zpracování osobních údajů. GDPR.  

 

10.1. Prostřednictvím ustanovení tohoto článku plní objednatel svou povinnost podle článku 13 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). 

 

10.2. V souvislosti s uzavřením a následným plněním této smlouvy zpracovává objednatel jako 

správce údajů ve smyslu GDPR osobní údaje zhotovitele. 

 

10. 3. Objednatel zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě, osobní údaje shromážděné v rámci 

plnění smlouvy a v souvislosti se smluvním plněním.  

 

10. 4. Osobní údaje podle bodu 10.2. jsou zpracovávány za účelem plnění této smlouvy, za účelem 

vedení účetnictví objednatele a za účelem ochrany oprávněných zájmů objednatele v případě sporů 

vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění 

smlouvy, plnění zákonné povinnosti a z titulu oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby. 

 

10.5. Osobní údaje podle bodu 10.2. budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 

11 let následujících po skončení smluvního vztahu. 

 

10.6. Objednatel v souladu se svými povinnosti podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro 

ochranu osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů můžete získat přímo u objednatele, 

kterého je možné kontaktovat na telefonním čísle: +420 731402146 nebo na e-mailové adrese: 

farapotin@ado.cz 
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10.7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou být předány Arcibiskupství olomouckému, 

IČ: 004 45 151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, podle předpisů Církve římskokatolické 

např. za účelem schválení smlouvy, které je nezbytné k nabytí účinnosti smlouvy. 

 

V Olomouci    dne 1.11.2024 

 

za zhotovitele:            za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

...................................          ..................................... 

 

 

Schválení TAděkanátu: 

 

Schválení organologa AO – zástupce ve věcech technických a kolaudace varhan: 

 

Ordinariátní schválení:           

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Restaurátorský záměr k restaurování hrací části varhan  
- Restaurátorský záměr k restaurování varhaní skříně a hracího stolu  
- Rozhodnutí vydané odborem výstavby/oddělení státní památkové péče Městský úřad Šumperk 

dne 23.5.2024 pod č.j. MUSP 70678/2024 

- Rozhodnutí vydané odborem výstavby/oddělení státní památkové péče Městský úřad Šumperk 

dne 7.2.2024 pod č.j. MUSP 17523/2024 

-  Rozpočet 
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