SMLOUVA O DÍLO č. …/…

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy, mezi smluvními stranami:

Objednatel:				Římskokatolická farnost Žeravice
Se sídlem: 				Žeravice 103, 696 47 Žeravice
IČ: 					48842613
Daňový režim:				není plátcem DPH
Jednající (statutární orgán) 		Mgr. Jan Šimoník, farář
Zástupce ve věcech technických a převzetí díla: Václav Ondrušek, technický administrátor
Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3921918389/0800

dále jen „Objednatel“ a 

Zhotovitel:				Doplní účastník
Se sídlem:				Doplní účastník
IČ:					Doplní účastník
DIČ:					Doplní účastník
Tel.: 					Doplní účastník
Daňový režim:				Účastník doplní zda je, či není plátcem DPH
Jednající (statutární orgán) 		Doplní účastník
Zapsán v obch. Rejstříku (je-li):		Doplní účastník
Zástupce ve věcech technických a předání díla: 	Doplní účastník
Bankovní spojení:			Doplní účastník

dále jen „Zhotovitel“.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou svéprávní a jsou oprávněni zastupovat účastníky smlouvy a jsou oprávněni tuto smlouvu jménem smluvních stran uzavřít. Každý zástupce dále prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo zahájeno vůči této právnické osobě řízení o prohlášení konkursu na její majetek. 
Zástupce zhotovitele dále prohlašuje, že zhotovitel má příslušná oprávnění k tomu, aby níže uvedené dílo mohl provést, a není mu známa žádná zákonná či jiná překážka, která by mu v této činnosti bránila.  

I. Úvodní ustanovení:
1. Objednatel uzavírá se Zhotovitelem tuto smlouvu za účelem stavebních prací souvisejících s opravou fasády, zpevněných ploch a výměnou oken Kostela stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích. Objednatel za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády Kostela stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost ve sjednané době zhotoví pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v článku II. této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.
4. Dílo bude předloženo ke spolufinancování z dotace Ministerstva kultury ČR, dotace poskytnuté Jihomoravským krajem.

II.  Dílo, rozsah díla:
1. [bookmark: _Hlk223623084]Pro účely této smlouvy se dílem rozumí dodávka a provedení kompletních prací nezbytných k provedení stavby „Oprava fasády, zpevněné plochy a výměna oken, Kostel stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích“. 
2. Rozsah stavebních prací je dán projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby zpracovanou společností Ateliér Projektis, s.r.o. (se sídlem třída Komenského 1357/28, 697 01 Kyjov, IČ 60710209), pod zakázkovým číslem 2024/03/2236. Stavební práce jsou realizovány v rozsahu odpovídajícím výkazu výměr a položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jemu odpovídající části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy důkladně seznámil se smluvní dokumentací (zejména s projektem) a potvrzuje s ohledem na svou odbornou zkušenost a odpovědnost, že dokumentace je bez jakýchkoliv závad a že neshledal žádné skutečnosti, jejichž důsledkem při provádění díla by byla změna díla oproti dokumentaci (zejména projektu) a s tím spojený vznik vícenákladů na straně objednatele, popřípadě, že na takové závady a jiné skutečnosti uvedené v této dokumentaci zhotovitele před uzavřením smlouvy písemně upozornil a byly napraveny. Nastane-li přesto nutnost vynaložení vícenákladů, jdou k tíži zhotovitele. Tento případ neplatí pro položky skryté, které nebylo možno při vynaložení odborné péče zjistit.
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu bylo objednatelem jedno vyhotovení smluvní dokumentace před uzavřením této smlouvy předáno.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením, vydaným Městským úřadem Bzenec, pod č.j. 24/05263/STAV/VPa ze dne 2. 11. 2024 a se závazným stanoviskem vydaným Městským úřadem Kyjov pod č.j. OŽPÚP14440/24/383 ze dne 19. 7. 2024, které jsou součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a v souladu s předpisem č. 20/1987 Sb., zákona České národní rady o státní památkové péči v platném znění.
5. Vedle vlastního provedení stavby jsou součástí dodávky stavby i následující práce a činnosti:
· Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN v platném znění týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb. a NV č. 361/2007 Sb. v platném znění, souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích.
· Zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
· Zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 
· Zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
· Osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
· Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody.  
· Zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle platných ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.
· Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
· Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
· Respektování zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění, o odpadech; odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou tříděny a uloženy na řízenou skládku odpadů.
· Při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí.
· Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně provedení závěrečného úklidu dotčených prostor. 
· Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů. 
· Součástí předmětu díla je i vlastní zřízení cest pro příjezd, příchod ke staveništi a zřízení přívodu energií od napojovacího bodu umístěného na hranici staveniště, který bude předán objednatelem. Přívody energie zabezpečuje zhotovitel na svůj náklad se samostatným podružným měřením. Zhotovitel musí odstraňovat znečištění na veřejné ulici či silnici, pokud ji pracemi znečistí a to na svůj náklad.
· Je-li to pro realizaci díla nezbytné, předá Zhotovitel jako součást předmětu díla objednateli veškeré atesty a výsledky zkoušek (osvědčení, tlakové zkoušky, pasporty), doklady o proškolení obsluhy, revizní zprávy, prohlášení o vlastnostech/o shodě, materiálové listy, návody, záruční listy apod. nutné pro řádnou kolaudaci a provozování díla, případně veškeré další podklady, které v souvislosti s činnostmi pro objednatele ohledně předmětu díla získal. Nejpozději při předání dokončeného díla zhotovitel předloží tyto dokumenty jako součást svého plnění vč. geodetického zaměření skutečného stavu, ověřeného geometrického plánu a dokumentace skutečného provedení stavby.

III.  Termín a místo plnění:
1. Místem plnění je Kostel stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích a jeho okolí, parc. č. 154, 228/3, 228/11, k.ú. Žeravice u Kyjova (796425).
2. Dílo bude provedeno po částech v letech v letech 2026-2031.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech a lhůtách:
	Termín zahájení provádění díla:      
	dnem protokolárního předání staveniště dle čl. VII 
odst. 2 až 4 smlouvy do 30. 6. 2026

	Termín ukončení provádění díla:     
	nejpozději do 31. 10. 2031


Každá část díla (dále též jako „etapa“) specifikovaná pro daný kalendářní rok musí být z důvodu financování z veřejných zdrojů řádně dokončena a předána nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku. 
Předpokládá se, že práce na díle budou v každém roce (etapě) probíhat od dubna-června do konce října.
Harmonogram prací a položkový rozpočet pro daný kalendářní rok – etapu (vyjma etapy I. – rok 2026) bude smluvními stranami odsouhlasen v podobě dodatku ke smlouvě o dílo. Dodatek bude uzavřen nejpozději do 30. 6. daného roku, v němž má být etapa realizována. Objednatel si dále vyhrazuje s ohledem na výši dotace počet etap snížit či zvýšit, nebo část díla nerealizovat vůbec.
Smluvní strany se dohodly, že část díla prováděná v etapě I. - roce 2026 bude realizována v těchto termínech:
	Termín zahájení provádění díla:      
	dnem protokolárního předání staveniště dle čl. VII odst. 2 až 4 smlouvy do 30. 6. 2026

	Termín ukončení provádění díla:     
	nejpozději do 120 kalendářních dnů


Závazný harmonogram postupu stavebních prací pro rok 2026 tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen harmonogram postupu stavebních prací průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. Změny harmonogramu nebudou mít v žádném případě vliv na termín ukončení provádění díla dle odst. 3 tohoto článku. 
5. Pokud bude provádění díla přerušeno z důvodů na straně objednatele, po dohodě smluvních stran bude uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín ukončení provádění díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy nebo jednotlivé etapy posouvá.
6. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 3 tohoto článku nebo v jednotlivé etapě.
7. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu ukončení provádění díla uvedeného v odst. 3 nebo v jednotlivé etapě, např. v případě nepříznivých klimatických podmínek, které z technologického hlediska brání provádění díla, je zhotovitel povinen provést zápis do stavebního deníku a požádat objednatele o prodloužení termínu  ukončení provádění díla. Na základě této žádosti může být dohodnuto uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se termín ukončení  provádění díla podle odst. 3 tohoto článku smlouvy nebo jednotlivé etapy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
8. Zhotovitel je oprávněn v souladu s čl. IX. této smlouvy dokončit a předat dílo bez vad a nedodělků i před sjednaným termínem dokončení díla nebo jednotlivé etapy, objednatel je v takovém případě povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti a informace uvedené objednatelem v této smlouvě a zejména v tomto jejím článku považuje za informace a skutečnosti zásadního významu pro uzavření této smlouvy a je s nimi srozuměn. 
10. O víkendech a svátcích se práce můžou provádět pouze po odsouhlasení objednatelem.

IV.  Cena za dílo:
1. Cena za dílo je blíže specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
2. Cena díla činí:
Cena bez DPH				Doplní účastník Kč
DPH Doplní účastník %__		Doplní účastník Kč
Cena celkem vč. DPH   			Doplní účastník Kč
Cena za část díla provedeného v I. etapě – rok 2026

Cena za část díla provedeného v I. etapě – rok 2026 bez DPH		Doplní účastník Kč
DPH Doplní účastník %__						Doplní účastník Kč
Cena za část díla provedeného v I. etapě – rok 2026 celkem vč. DPH   	Doplní účastník Kč

Položkový rozpočet pro rok 2026 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Objednatel předpokládá, že každý rok získá dotaci na provedení části díla v objemu prací cca 2 230 tis. Kč včetně DPH. Objednatel žádá o dotaci v každém roce zvlášť. Jelikož dotace nemá objednatel předem zajištěny a skutečná výše dotace může být vyšší či nižší, vyhrazuje si tímto objednatel změnit objem prací, které budou v daný rok-etapě zhotovitelem prováděny. Výše finančního objemu prací pro každou etapu bude mezi smluvními stranami dohodnuta v podobě dodatku ke smlouvě o dílo, který bude v souladu s výší poskytnuté dotace. 

3. Cena byla sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady na provedení díla nebo jeho části tak, jak je vymezeno v článku II této smlouvy, včetně provedení či zajištění dalších souvisejících činností, a je v ní obsaženo vše, co je nutné k úplnému, včasnému, řádnému a funkčnímu provedení díla. Z tohoto důvodu může být měněna výhradně za níže uvedených podmínek:
· v případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
· v případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
· pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
· pokud bude objednatel požadovat provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
· pokud bude objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektovou dokumentací,
· z důvodu hyperinflace,
· pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce).
· Na úhradu části díla nad rámec má zhotovitel nárok pouze u prací a dodávek vyžádaných objednatelem nebo prací a dodávek, bez nichž nelze dílo bezvadně dokončit a které zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat. 
· Pro ocenění těchto prací a dodávek nad rámec předmětu plnění dle článku II. smlouvy budou přednostně použity jednotkové ceny z rozpočtu dle čl. IV odst. 1. této smlouvy. V případě prací nepostižených v rozpočtu budou použity jednotkové ceny Sazebníku směrných cen RTS nebo ÚRS v aktuální cenové úrovni s odečtením 5% a u materiálů ve specifikacích budou jejich ceny odsouhlaseny objednatelem na základě předložení cen nejméně dvou dodavatelů, přičemž k těmto cenám přísluší zhotoviteli pořizovací přirážka dle platných sazeb Cenových zpráv RTS nebo ÚRS s odečtením 5%.
· Základní náklady víceprací se stanoví vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek.  K celkovému součtu pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty dle právních předpisů platných v době zúčtování.
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla mající vliv na cenu za dílo, které mají být provedeny v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Změny oproti projektu uplatňuje technický zástupce objednatele u zhotovitele písemně ve stavebním deníku popř. na kontrolních dnech. Rovněž tak změny, které nemají dopad na cenu díla a jeho technické vlastnosti.
5. Úhrada za spotřebovanou energii a média je součástí odměny za dílo. Přímí dodavatelé investora uhradí poměrnou část spotřebovaných energií dodavateli stavby. Vzájemné vyrovnání úhrad za spotřebovanou energii a média mezi objednatelem a zhotovitelem bude součástí závěrečné faktury.
6. Náklady na vybudování, udržování a odklizení vlastního zařízení staveniště jsou zahrnuty v odměně za dílo.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podle této smlouvy podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.
V.  Platební podmínky:
1. Cena celého rozsahu díla nebo jeho části bude uhrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů a konečné faktury – daňového dokladu.
2. Zhotovitel vystaví tyto doklady na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu uskutečněných prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc nebo příslušnou etapu. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Ten ověří a potvrdí správnost soupisu provedených prací do 5 pracovních dnů ode dne doručení soupisu zhotovitelem a doručí mu ho zpět. V případě, že objednatel ve lhůtě dle předchozí věty soupis nedoručí, resp. se k němu nevyjádří, má se za to, že se soupisem souhlasí.
3. Všechny faktury (dílčí, konečná) Zhotovitele budou předkládány ve dvojím vyhotovení a musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, a především náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s přihlédnutím k § 92a téhož zákona, zejména:
· označení faktury a její evidenční číslo,
· obchodní název a sídlo Objednatele a Zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
· předmět plnění,
· text: „Oprava fasády Kostela stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích“,
· den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30. dnů ode dne převzetí  faktury,    
· označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· základ DPH, v členění podle příslušné sazby daně,
· sazbu DPH k jednotlivým částkám základu daně,
· celkovou fakturovanou částku, 
· razítko Zhotovitele a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
Přílohou faktury musí být Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis skutečně provedených prací s jejich vyčíslením.
4. Splatnost dílčí a konečné faktury je 30 dní.
5. V případě, že faktury nebudou splňovat obvyklé náležitosti platebních dokladů a nebudou obsahovat všechny náležitosti uvedené v  bodě 3., nebo budou mít jiné podstatné vady, nejsou splatné a nebudou proplaceny a objednatel nebude z tohoto důvodu v prodlení s placením. Objednatel je povinen je vrátit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co nedostatky zjistí, nejpozději ve lhůtě jejich splatnosti. Zhotovitel je pak povinen fakturu zrušit a do 7 (sedmi) dnů vystavit fakturu novou s novou lhůtou splatnosti dle bodu 4.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu mezi stranami. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
7. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením bude objednatel souhlasit, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Konečná faktura, kterou požaduje zhotovitel zaplatit doplatek ceny, musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
· celkovou sjednanou cenu bez DPH,
· celkovou výši DPH,
· soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
· částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
10. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více jak třicet dnů ode dne splatnosti faktury nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl odběratel v prodlení s úhradou, se prodlužuje lhůta pro zhotovení díla. Je-li prodlení objednatele delší jak šedesát dnů ode dne splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel  je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
VI.  Provádění díla:
1. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou ve vzorné kvalitě a řádně při respektování technických požadavků na výrobky, obecně závazných právních předpisů, všeobecně uznávaných zásad techniky a stavebnictví, postupů a norem platných v době plnění. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány k provedení stavby.
2. Součástí díla je dodávka, příp. zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, lešení, zařízení staveniště, služeb, dopravy, záboru veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem v rozsahu dle čl. II.
3. Zhotovitel před podpisem této smlouvy provedl kontrolu a seznámil se se staveništěm a prohlašuje, že staveniště (včetně podmínek povrchu a podloží a existence podzemních a nadzemních inženýrských sítí) v plném rozsahu umožňuje a je vhodné pro dodání předmětu plnění a provádění a dokončení stavby v souladu s touto smlouvou. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat obecně platné bezpečnostní, požární a hygienické předpisy, stanovená technologická pravidla a postupy a příslušné normy. Zhotovitel je povinen zajistit prostor provádění díla a jeho okolí i proti úrazu osob na díle se nepodílejících.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo v úzké spolupráci s určeným koordinátorem BOZP, určeným stavebním nebo technickým dozorem objednatele a jeho dalšími určenými pracovníky.
6. Technický dozor objednatele má zejména právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh výstavby a kvalitu prováděných prací a je oprávněn z důvodů hodných zřetele dát příkaz k přerušení provádění díla. Za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit technickému dozoru objednatele průběžně prohlídku staveniště, kontrolu provedených prací a stavebních dokladů.
7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Objednatel vyzve písemně zhotovitele, aby se dostavil k jednání ohledně oprav vady díla, zhotovitel je povinen opravit dílo v dohodnutém termínu s ohledem na povětrnostní podmínky. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn k náhradě škody, která mu vznikla v souvislosti s neodstraněnou vadou díla.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
9. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště. 
10. Před započetím činností podle této smlouvy předá objednatel zhotoviteli informace o existenci zařízení, kabelů a dalších technických vedení jakéhokoliv druhu, jakož i o případných nutných opatřeních pro provozování zařízení. Zhotovitel bude tyto při provádění díla chránit před jakýmkoliv poškozením. Toto platí zvláště pro elektrická vedení a zařízení, kabelové a potrubní kanály a šachty. 
11. Při realizaci je zhotovitel povinen se seznámit se všemi trasami stávajících rozvodů médií a energií, které budou po dobu realizace díla v provozu a respektovat je a je povinen je účinně chránit před poškozením.
12. Zhotovitel je povinen nejméně 3 (tři) dny předem vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen ke dni předání díla vyklidit staveniště.
14. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby udržovat na staveništi i všech používaných komunikacích pořádek a přiměřenou čistotu. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat na své náklady odpad, zbytky stavebního materiálu a jiné nečistoty vzniklé při provádění díla.
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla podniknout veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.
16. Zhotovitel se zavazuje, že se na základě požadavku objednatele bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny kontrolních dnů objednatel oznámí zhotoviteli zápisem do stavebního deníku nebo jinou písemnou formou po předání staveniště, nejpozději však 5 dní před nejbližším kontrolním dnem. Ujednání z kontrolních dnů je pro obě strany závazné a bude vždy součástí stavebního deníku.
17. Osoba pověřená vedením stavby je Doplní účastník, tel.: Doplní účastník.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků. 
19. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne při provádění díla nebo v přímé souvislosti s ním na majetku nebo zdraví třetích osob či objednatele. V případě způsobení škod při provádění díla na vlastnictví objednatele, sousedů, veřejném, či na díle samotném, odstraní tyto zhotovitel neprodleně vlastním nákladem a vlastními prostředky.
20. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle od počátku nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem podle čl. IX odst. 1 této smlouvy. Pokud bylo dílo nebo jeho část objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. Škodou na díle se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo její části bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
21. Zhotovitel je povinen předmět díla chránit před odcizením, poškozením či zničením a dále je povinen zajistit, aby tyto povinnosti plnili i ostatní osoby, které předmět díla či staveniště navštíví s vědomím zhotovitele.
22. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah zodpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající dílo jako takové včetně materiálu, zařízení určených pro zabudování do díla, zařízení staveniště, prostředky zhotovitele umístěné na staveništi, dále pak pokrývající odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 000 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
23. Pokud zhotovitel použije ke zhotovení díla či jeho části poddodavatele, odpovídá v plném rozsahu za splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy tak, jak by dílo či jeho část prováděl sám.
24. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo s pomocí subdodavatelů, jejichž seznam předložil do své nabídky v zadávacím řízení (dále jen „seznam poddodávek“). Zhotovitel se zavazuje k aktualizaci seznamu subdodavatelů a jejich aktuálního podílu na realizaci díla a to u subdodavatelů s podílem plnění vyšším než 5 % a u subdodavatelů, jimiž zadavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Změna těchto subdodavatelů v průběhu plnění dle této smlouvy je podmíněna písemným souhlasem objednatele bez nutnosti uzavření dodatku dle ust. čl. XIII odst. 9 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo  neschválit ty subdodavatele, se kterými má nebo měl z předchozích staveb špatné zkušenosti, Zhotovitel pak zajistí jiného subdodavatele. Porušení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy s účinky od nyní a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celé sjednané ceny za dílo za každý zjištěný případ. 
25. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli.
26. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. 
27. Nesplnění povinností dle odst. 25 a 26 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

VII.  Spolupůsobení objednatele:
1. Objednatel je povinen zajistit potřebné finanční prostředky na financování prováděného díla v souladu s podmínkami sjednanými v čl. IV. a V. této smlouvy. 
2. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem s uvedením data předání staveniště. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu Doplní účastník, či datovou schránkou Doplní účastník. 
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán písemný protokol.
4. V případě, že se zhotovitel přes řádné vyzvání nedostaví k předání staveniště, považuje se staveniště za řádně předané k datu uvedenému ve výzvě.
5. Objednatel umožní zhotoviteli připojit se na elektrickou síť 230V a vodovodní síť.

VIII.  Stavební deník:
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvním stranám trvale přístupný.
2. Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku. 
3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele,
· název, sídlo, IČ objednatele,
· název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
4. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo mistr vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.  Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího a mistra zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů. 
7. Objednatel bude informován o zápisu do stavebního deníku učiněných zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel nebo technický dozor bude pravidelně po celou dobu provádění díla provádět kontrolu zápisů ve stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření. Zároveň bude pravidelně ukládat první kopii listů stavebního deníku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu stavby. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.

IX.  Ukončení a předání díla:
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo nebo jeho část za příslušnou etapu jeho úplným dokončením, úspěšným provedením předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a jeho předáním objednateli formou předávacího protokolu, objednatel převezme dokončené dílo nebo jeho část za příslušnou etapu bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil, a to za podmínek specifikovaných níže. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel oznámí samostatným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku datum dokončení díla nebo jeho část objednateli nejméně 5 dnů před termínem ukončení provádění díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 4 dnů ode dne výzvy k předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
5. Obě smluvní strany mohou očíslovaným písemným dodatkem ke smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
6. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
7. Pokud se při předání a převzetí díla nebo jeho část prokáže, že dílo není ve lhůtě pro provedení díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel v prodlení s prováděním díla a je povinen dílo dokončit ve lhůtě stanovené objednatelem a nese veškerou škodu (včetně uhrazení plné částky krácené, vrácené nebo odmítnuté dotace)  a náklady vzniklé objednateli
8. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, nese objednatel veškeré náklady vzniklé zhotoviteli s opakovaným předáním a převzetím díla. V případě, že se objednatel nedostaví ani v náhradním termínu k předávacímu řízení, považuje se dílo za převzaté.
9. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
10. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele. 
11. Při předání díla nebo jeho části předá zhotovitel objednateli doklady a zápisy o provozních a revizních zkouškách provedených v průběhu realizace díla, osvědčení o použitých materiálech, stavební deník (případně deníky), potřebné doklady ke kolaudaci díla, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, záruční listy od specifických dodávek (elektro, atp.), revizní zprávu elektro a hromosvodů. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
12. Zkoušky budou prováděny v rozsahu předepsaném v projektové dokumentaci nebo v platných normách, případně v rozsahu, který smluvní strany dohodnou v dodatku k této smlouvě.
13. K účasti na prováděných zkouškách vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku 2 dny předem a telefonickým vyzváním.
14. K termínu předání díla nebo jeho části připraví zhotovitel protokol, který v závěru přejímacího řízení podepíší pověření zástupci smluvních stran ve věcech smluvních nebo technických.
15. Protokol musí obsahovat prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat:
· soupis zjištěných vad a nedodělků,
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
16. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
17. Objednatel je povinen převzít i dílo nebo jeho část, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
18. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
19. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese zhotovitel do doby, než se prokáže, že zhotovitel za tyto vady a nedodělky skutečně neodpovídá. V takovém případě je pak objednatel povinen uhradit zhotoviteli všechny náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním takových vad či nedodělků.

X. Záruční doba:
1. Zhotovitel přebírá záruku na jakost díla, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou a stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se na předmět díla vztahují. 
Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění posledního z nich.
To neplatí u výrobků, u kterých budou předány záruční listy. V těchto případech platí záruční doba uvedená v těchto záručních listech, nejméně však 24 měsíců. Vady díla je zapotřebí bez zbytečného odkladu uplatnit u zhotovitele.
2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem (např. v důsledku neodborného užívání či zanedbání běžné údržby), třetí osobou nebo vyšší mocí.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel. 
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Délka záruční doby výrobků a zařízení spotřební povahy s kratší životností se řídí délkou záruční doby danou výrobcem, respektive prodejcem (minimálně 24 měsíců).

XI. Vady díla:
1. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: e-mail: Doplní účastník, nebo adresu: Doplní účastník. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.
2. Zhotovitel se zavazuje, že se do 5 dnů po obdržení reklamace dostaví k prohlídce reklamované vady.  V případě, že vadu nelze při této prohlídce odstranit, dohodne se s objednatelem na způsobu a termínu pro její odstranění, jinak je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno reklamační oznámení. V případě havárie se zhotovitel k odstranění vady dostaví do 24 hodin i po telefonickém oznámení.
3. Pokud zhotovitel vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat si na odstranění vady jiného zhotovitele jménem zhotovitele bez ztráty záruky.

XII. Smluvní pokuty:
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu ukončení provádění díla nebo jeho části v jednotlivé etapě dle čl. III odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Pokud toto prodlení zhotovitele, a to i v jednotlivé etapě provádění díla, bude mít za následek krácení, vrácení nebo odmítnutí dotace pro objednatele, zavazuje se zhotovitel navíc uhradit i plnou částku krácené, vrácené nebo odmítnuté dotace. 
2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Při opakovaném nedodržování předpisů BOZ a PO, při neudržování pořádku a čistoty na staveništi je objednatel oprávněn žádat zaplatit zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé jednotlivé porušení předpisu BOZ a PO.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu pro počátek odstranění vad či nedodělků nebo nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu pro jejich odstranění, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý den prodlení.
6. Pokud objednatel nedodrží termín úhrady konečné faktury nebo dílčích faktur, má zhotovitel nárok na  smluvní pokutu ve výši 0,05 %  dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením některé z povinností zhotovitele. S ohledem na účel a zdroj financování provádění díla a jeho části v jednotlivých etapách bere Zhotovitel na vědomí, že škodou způsobenou Zhotovitelem především ne však výhradně nesplněním provedení díla nebo jeho části v termínu dle čl. III odst. 3 této smlouvy se rozumí i krácení, vrácení nebo odmítnutí dotace pro Objednatele v max. výši ceny díla nebo jeho části pro příslušnou etapu, která měla být využita k uhrazení ceny díla.
8. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování druhé smluvní straně. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
9. Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně. 

XIII. Ostatní ujednání:
1. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy před odesláním výzvy k předání a převzetí staveniště dle čl. VII odst. 3 této smlouvy nebo před zahájením prací v příslušné etapě odstoupit v případě, že mu nebude schválena a poskytnuta veřejná dotace na úhradu nákladů realizace díla.
2. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.
3. Zhotovitel se v souvislosti s plněním díla zavazuje dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli součinnost v rámci vyplnění Zprávy o plnění zásady DNSH.
4. Odstoupení od této smlouvy jednou smluvní stranou na základě ujednání této smlouvy nebo na základě zákona se děje písemným oznámením doručeným druhé straně s uvedením důvodu včetně citace ujednání této smlouvy nebo zákona, kterého se důvod týká. Bez těchto záležitostí je odstoupení neplatné. V případě odstoupení od smlouvy je povinností obou stran provést dílčí předání díla včetně soupisu, odsouhlasení a fakturace dosud provedených prací oceněných obdobně dle článku IV této smlouvy a následné vyklizení staveniště. Pokud se strany nedohodnou jinak, zhotovitel odveze ze staveniště veškerý svůj nezabudovaný materiál. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména v těchto případech:
· Opakované nedodržení pracovní kázně zhotovitelem a špatná kvalita provádění dle § 2593 zák. č. 89/2012                              
· Nedodržení časového harmonogramu zhotovitelem v takovém rozsahu, že je ohrožen termín dokončení stavby. 
· Pokud zhotovitel je v likvidaci, případně na něj bylo uplatněno insolvenční řízení.
V těchto případech nemá zhotovitel nárok na náhradu škody ani ušlého zisku.
6. Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost písemně upozornit druhou stranu, a to nejpozději do 5 dnů kdy se o této skutečnosti dozvěděla nebo dozvědět mohla. Pokud příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, nemůže se domáhat osvobození od hrazení sankcí a vzniklé škody způsobené druhé smluvní straně.
7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, vyhlášený krizový stav apod.
8. V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatné změně podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, dohodnou se smluvní strany na přiměřené úpravě této smlouvy.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
10. Zhotovitel se zavazuje, že při výkonu činnosti bude spolupracovat s objednatelem na stanovení termínu odstávek rozvodů médií, pokud tyto odstávky budou nutné pro plynulý průběh stavby.
11. Objednatel souhlasí s použitím písemného, obrazového či jiného materiálu pořízeného při realizaci výše uvedeného díla pro účely prezentace zhotovitele (reklama zhotovitele díla).
12. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než plnění podmínek této smlouvy.
13. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících předpisů v platném znění.
14. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je k vyhotovením smlouvy podepsaným smluvními stranami připojena schvalovací doložka Arcibiskupství olomouckého, IČO: 004 45 151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, dle předpisů Církve římskokatolické. Arcibiskupství olomoucké není vázáno projevy smluvních stran učiněnými v této smlouvě a není povinno schvalovací doložku připojit. 
16. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
17. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1  - položkový rozpočet pro celé dílo 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet pro I. etapu – rok 2026
Příloha č. 3 – harmonogram postupu stavebních prací pro etapu I - rok 2026

	V Žeravicích 



	V Doplní účastník dne Doplní účastník

	......................................................................
Římskokatolická farnost Žeravice
Mgr. Jan Šimoník
farář
	......................................................................
Doplní účastník 
Doplní účastník




TA Děkanátu - Václav Ondrušek: SOUHLASÍM …….…………………. 

Arcibiskupství olomoucké se smlouvou souhlasí.

V Olomouci dne …………………….



……………………………………………………
Mons. Mgr. Ladislav Švirák,
generální vikář
č.j.: 2137/2026
vyřizuje: Mgr. Jaroslav Strnad


Příloha č. 3 – harmonogram postupu stavebních prací pro etapu I - rok 2026

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 1. ETAPA
Oprava fasády, zpevněných ploch a výměna oken Kostel stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicich
30. 6. – 12. 7. 2026 - Zahájení a příprava
· Zářízení staveniště a vytyčení sítí.
· Montáž lešení a ochranných sítí: Prioritní úkol č. 1, aby se zpřístupnila fasáda a okna.
· Demontáž a vybourání oken a dveří: Vybourání rámů, demontáž křídel a okamžitý odvoz k repasi (Truhlářské konstrukce).
· Zahájení zemních prací: Výkopy, rýhy, drenáže (běží souběžně dole u paty objektu).
13. 7. – 9. 8. 2026 - Hrubé práce a sanace
· Bourací práce na fasádě: Otlučení starých omítek z lešení.
· Základy a izolace: Dokončení drenáží, hydroizolace spodní stavby a nopové fólie.
· Svislé konstrukce: Vytmelení zdiva, doplnění říms a fabionů.
· Odvoz suti: Průběžný odvoz vybouraných hmot na skládku.
10. 8. – 6. 9. 2026 - Vnější a vnitřní omítky
· Úpravy povrchů vnější: Jádrové omítky, sanační omítky a stěrky na fasádě (využití postaveného lešení).
· Vnitřní úpravy: Sanační nátěry, omítky a postřiky v interiéru.
· Příprava podlah: Podklady pod dlažbu, štěrkodrtě.
7. 9. – 27. 9. 2026 - Fasádní nátěry a kamenické prvky
· Povrchové úpravy vnější: Finální nátěry fasády (neutralizace, barevné odstíny).
· Repase kamene: Osazení prvků z přírodního kamene a jejich čištění z lešení.
· Komunikace: Pokládka dlažby a osazení obrubníků v okolí objektu.
28. 9. – 18. 10. 2026 - Osazení repasovaných prvků a kompletace
· Truhlářské konstrukce: Návrat repasovaných oken, vitráží a dveří z dílny a jejich montáž zpět do objektu.
· Žaluzie: Montáž věžních žaluzií.
· Demontáž lešení: Jakmile jsou okna osazena a fasáda hotová, lešení se demontuje.
19. 10. – 31. 10. 2026 - Dokončení a předání 
· Závěrečný úklid: Čištění ploch a komunikací.
· Likvidace staveniště: Odvoz zbylého materiálu a buněk.
· Předání díla: Finální kontrola a podepsání protokolu.
