
SMLOUVA O DÍLO č. …/…
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy, mezi smluvními 
stranami:

Objednatel: Římskokatolická farnost Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 68, 68801 Uherský Brod

IČO: 46256598
Daňový režim: neplátce DPH

Zastoupený (statutární orgán):                               

dále jen „objednatel“ a 

Zhotovitel: SOCHAŘI,v.o.s.
Se sídlem: Hodolanská 805/30, Hodolany, 77900 Olomouc

IČO: 25391321
DIČ: CZ25391321

Zastoupený:                               
Povolení MK: 19835/2015 OPP
Kontakty:                                                  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 1800589399/0800

dále jen „zhotovitel“.

Společně též smluvní strany.

se dohodly na uzavření této smlouvy:

I.
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

1. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí 
ustanoveními  §  2586  a  násl.  občanského  zákoníku.  Nestanoví-li  tato  smlouva 
jinak, použijí se na závazky z ní vznikající ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují závazky jim nejbližší. 



2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  odborně  způsobilý  k  zajištění  předmětu  smlouvy 
uvedeném v čl. II. – je držitelem povolení č. MK 19835/2015 Ministerstva kultury 
ČR k restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, 
sádry a keramiky. Je na svoji činnost pojištěn a nemá dluhy bránící realizaci prací. 
Zavazuje se k provedení restaurátorských prací uvedených v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy na svůj náklad a nebezpečí bez vad a nedodělků a v dohodnuté době.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla,  a  že  disponuje  takovými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou 
nezbytné pro realizaci díla.

4. Zhotovitel se zavazuje k provedení restaurátorských prací na díle uvedeném v čl. 
II.  odst.  1.  této smlouvy na svůj  náklad a nebezpečí  bez vad a nedodělků a v 
dohodnutém termínu plnění.

5. Objednatel  se  zavazuje  řádně  dokončené  dílo  v dohodnutém termínu  převzít  a 
zaplatit cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy. 

II.
PŘEDMĚT  SMLOUVY  A  MÍSTO  PLNĚNÍ

1. Tato  smlouva  upravuje  provedení  díla  –  restaurování  části  nemovité  kulturní 
památky rej.  č.  24930/7-3506 -  “Restaurování  sochařské výzdoby atiky kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie na Masarykově náměstí v Uherském Brodě“. 
(dále také jen „dílo“)

2. Záměr na: “ Restaurování sochařské výzdoby atiky kostela Neposkvrněného početí 
Panny Marie na Masarykově náměstí v Uherském Brodě“ zpracoval: Mgr.A. Josef 
Petr, Jinačovice 239, 664 34 Kuřim.  Restaurátorský záměr a položkový rozpočet 
restaurátorských prací z tohoto záměru na restaurování je nedílnou součástí této 
smlouvy (příloha č. 1 a příloha č. 2). 

3. Smluvně  dohodnuté  restaurátorské  práce  na  díle  budou  prováděny  v  ateliéru 
zhotovitele,  tj.  na adrese Hodolanská 805/30, Olomouc i  na místě v exteriéru a 
interiéru kostela, zejména při  osazování dokončeného díla.

4. Zhotovitel  se  zavazuje  k  zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících 
z restaurátorského záměru, ze závazného stanoviska vydaného Městským úřadem 
Uherský  Brod,  č.  j.  MUUB/112409/2023  dne  30.11.2023  (příloha  č.  3),  nebo 
jiných  dokladů.  Restaurátorské  záměry  k předmětu  díla  a  vyjádření  dotčených 
orgánů tvoří součást zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odpovídající bezpečnostní opatření, aby nedošlo k 
ohrožení, poškození, znehodnocení, odcizení nebo ztrátě díla, a to ani během doby 
případného převozu díla. 

6. Zhotovitel zpracuje z průběhu restaurování závěrečnou restaurátorskou zprávu ve 3 
vyhotoveních pro orgán státní památkové péče a objednatele a předá ji v uvedené 
lhůtě objednavateli.

III.
TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Práce na díle budou zahájeny vždy na základě výzvy objednatele či v letech 2025 a 
následujících na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. Rozsah prací bude 



definován ve výzvě či dodatku (dále jen „část díla“). Rozsah prací je přímo závislý  
na disponibilních finančních zdrojích objednatele. V roce 2024 budou provedeny 
práce maximálně v rozsahu finančního objemu 325 000,- Kč vč. DPH. Termín 
odevzdání restaurátorské zprávy je vždy nejpozději do 1 kalendářního měsíce pro 
kompletním dokončení příslušné části díla (tj. sochy, atiky apod.). 

2. Splnění výše uvedených termínů je závislé také na součinnosti objednatele.
3. Předání  dokončeného  díla  nebo  jeho  části  proběhne  v  rámci  komisionálního 

předávacího řízení  za  přítomnosti  zástupců vlastníka  památky,  zástupce orgánu 
státní památkové péče, zástupce NPÚ ÚOP v Uherském Brodě a zhotovitele prací. 
O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí  díla nebo jeho části,  
podepsaný účastníky řízení.

IV.
CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena  za  dílo  je  blíže  specifikována  v  přiloženém  položkovém  rozpočtu 
zpracovaném zhotovitelem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nezbytné k realizaci díla.

3. Cena díla činí:
Cena bez DPH 3 770 000,--
DPH 21 %    791 700,--.
Cena celkem vč. DPH 4 561 700,--

4. Po  řádném  provedení  díla  či  jeho  části  bez  vad  a  nedodělků,  jeho  předání  a 
převzetí a po předání restaurátorské zprávy dle čl. II. odst. 6 této smlouvy vystaví 
zhotovitel daňový doklad (dále jen „faktura“) za provedené dílo na úhradu celé 
sjednané  ceny  díle  nebo  zadané  části  díla  v daném  roce.  Zálohy  objednatel 
neposkytuje.

5. Vystavená  faktura  musí  mít  zákonné  náležitosti  daňového  dokladu,  především 
bude mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle platných právních 
předpisů,  zejména   §  29  zákona  o  DPH.  Každá  vystavená  faktura  musí  být 
označena textem: „Restaurování sochařské výzdoby atiky kostela Neposkvrněného 
početí Panny Marie na Masarykově náměstí v Uherském Brodě“.

6. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla dle tohoto článku této smlouvy na 
základě vystavené faktury bezhotovostním jednorázovým převodem na bankovní 
účet zhotovitele uvedený na faktuře. Smluvní strany sjednaly splatnost faktur do 
14 dnů od jejich doručení (předání) objednateli.

7. Zjistí-li  zhotovitel v průběhu provádění restaurátorských prací dle této smlouvy 
nutnost, popř. vhodnost provedení dalších prací, jejichž nutnost, popř. vhodnost 
nebyla smluvním stranám známa v době uzavření této smlouvy, a tyto práce by 
znamenaly  navýšení  nákladů  zhotovitele  a  tím  i  navýšení  sjednané  ceny,  je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 
současně mu předložit dodatečný návrh restaurátorského záměru s rozpisem cen 
navrhovaných  prací.  Objednatel  návrh  zhotovitele  posoudí  a  v  případě  jeho 
schválení bude cena navýšena formou písemného dodatku k této smlouvě. Cena 
víceprací  musí  být  fakturována  samostatně.  Faktura  za  vícepráce  musí  kromě 



zákonných náležitostí daňového dokladu obsahovat i odkaz na dokument, kterým 
byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

8. Zjistí-li  naopak  zhotovitel  v  průběhu  provádění  restaurátorských  prací  dle  této 
smlouvy  skutečnost,  že  některé  práce  z  navrhovaného  postupu  nebude  třeba 
provést vůbec či v menším rozsahu, informuje o tom objednatele bez zbytečného 
odkladu  a  předloží  tento  návrh  objednateli.  O  neprovedení  prací  bude  mezi 
smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém smluvní strany 
upraví celkovou cenu restaurátorských prací odečtením neprovedených prací. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku 
přebírá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku 
se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá 
nebezpečí  změny  okolností  ve  smyslu  §  2620  občanského  zákoníku.  Proto, 
nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podle 
této smlouvy podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby 
podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto 
smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

10. Cena za provedení díla byla smluvními stranami sjednána jako nejvýše přípustná a 
konečná.  Cena  za  provedení  díla  zahrnuje  provedení  všech  činností,  prací  a 
dodávek  obsažených  v  položkovém  rozpočtu,  který  je  nedílnou  součástí  této 
smlouvy o dílo.  Cena za provedení díla může být navýšena pouze za dodržení 
podmínek dle zákona č.  134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v případě zadání tzv. dodatečných prací. Dojde-li během 
provádění díla ke změně právních předpisů ovlivňujících výši příslušného DPH, 
bude  cena  za  provedení  díla  upravena  podle  předpisů  platných  v  době  vzniku 
zdanitelného plnění Jiné podmínky pro překročení ceny za dílo nejsou přípustné. O 
případné změně ceny za dílo z důvodů uvedených výše bude uzavřen písemný 
dodatek ke smlouvě. Bez tohoto dodatku není proplacení navýšení ceny za dílo 
přípustné. 
V případě,  že  podle  meziročního indexu cen tržních služeb dle  údajů Českého 
statistického  úřadu,  publikovaných  na  jeho  internetových  stránkách  (Index  cen 
výrobců  –  tržních  služeb),  uvedeného  ke  kalendářnímu  měsíci  odpovídajícímu 
měsíci, v němž byla tato smlouva podepsána, vzrostou ceny tržních služeb o více 
než 4 %, může zhotovitel písemně uplatnit u objednatele navýšení části smluvní 
ceny  dle  čl.  V  odst.  1)  této  smlouvy,  která  nebyla  dosud  fakturována,  o  její  
poměrnou část odpovídající míře navýšení těchto cen, a to ve lhůtě 30ti dnů ode 
dne, v němž toto právo mohlo být uplatněno poprvé. Současně s uplatněním práva 
na  navýšení  ceny  zhotovitel  předloží  objednateli  aktualizovaný  položkový 
rozpočet. Úprava ceny z důvodu meziročního indexu cen tržních služeb je možná 
poprvé v roce 2026

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  restaurátorské  práce  způsobem  a  za  podmínek 
uvedených  v  čl.  II.  této  smlouvy  a  v  souladu  s  rozhodnutím  -  závazným 
stanoviskem orgánu státní památkové péče vydané dle § 14 zákona 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k obnově předmětné kulturní 
památky.



2. Okamžikem převzetí až do jeho řádného vrácení nese zhotovitel nebezpečí škody 
na  díle,  jehož  restaurování  je  předmětem  této  smlouvy.  Odcizení,  ztráta  či 
poškození  nebo  znehodnocení  restaurovaného  díla,  ať  už  vzniklo  jakýmkoliv 
způsobem včetně  škody  způsobené  při  přepravě,  bude  zhotovitelem hrazeno  v 
plném rozsahu. 

3. Zhotovitel  se  zavazuje  uvést  všechny  povrchy  dotčené  restaurováním  do 
původního stavu, včetně provedení závěrečného úklidu dotčených prostor. 

4. Objednatel  se  zavazuje,  že  kompletně  dokončené  dílo  či  jeho  v daném  roce 
zadanou  část  bez  vad  a  nedodělků,  převezme  a  zaplatí  za  jeho  zhotovení 
dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. Nebezpečí škody na díle přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. 

5. O termínu předání - převzetí dokončeného díla vyrozumí zhotovitel objednatele 
písemně a telefonicky 7 dnů předem.

6. O předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části, musí být pořízen písemný 
protokol  o  předání  a  převzetí  díla,  který  vyhotovuje  zhotovitel  na  základě 
fyzického  předání  a  převzetí  konaného  na  místě  provádění  díla  za  účasti 
objednatele  a  zástupců  orgánů  památkové  péče.  Pokud  se  zástupci  orgánů 
památkové péče nebudou moci dostavit na předání a převzetí dokončeného díla 
nebo  jeho  části,  tak  stanovisko  orgánů  památkové  péče  k převzetí  díla  bude 
uvedeno v zápisu na závěrečném kontrolním dnu. Pokud se objednatel k převzetí 
z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. 

7. Smluvní strany  sjednávají,  že budou-li v době předání na díle viditelné vady či 
nedodělky,  k předání  a  převzetí  díla  dojde  až  po  jejich  odstranění.  O  této 
skutečnosti  bude  smluvními  stranami  sepsán  záznam,  v němž  budou  vady  a 
nedodělky  specifikovány  vč.  dohodnutých  termínů  jejich  odstranění.  Nebude-li 
tento termín dohodnut, platí, že drobné vady a nedodělky budou odstraněny do 5 
pracovních dnů. Veškeré náklady na odstranění vad a nedodělků nese zhotovitel.

8. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci díla, zejména 
potřebné údaje a podklady, nutné ke zhotovení díla.

9. Smluvní strany se zavazují svolávat pravidelné kontrolní dny, na které bude vždy 
přizván odborný pracovník Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště  v Uherském  Brodě  a  zástupce  objednatele.  Kontrolní  dny  budou 
svolávány  dle  technologického  postupu  prací.  Každá  ze  smluvních  stran  může 
požádat o konání kontrolního dne kdykoliv. Termín konání kontrolních dnů bude 
dohodnut  nejméně  7  dní  předem  a  proběhnou  alespoň  2  během  provádění 
restaurátorských prací.

10. Zhotovitel  se  zavazuje  na  požádání  umožnit  objednateli  nahlédnutí  do  všech 
účetních dokladů týkajících se provádění díla.

11. Zhotovitel  se  zavazuje  předat  v  souladu  s  ustanovením  čl.  II.,  této  smlouvy 
objednateli po provedení díla nebo jeho části závěrečnou restaurátorskou zprávu, 
včetně  podrobné  fotodokumentace  průběhu  restaurátorských  prací,  která  bude 
obsahovat všechny náležitosti podle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se 
provádí  zákon  č.  20/1987  Sb.,  o  státní  památkové  péči,  ve  znění  pozdějších 
předpisů.  V  rámci  předávacího  řízení  budou  odevzdány  originály  závěrečné 
restaurátorské zprávy.

12. Předání místa plnění bude provedeno protokolem o předání a převzetí místa plnění,
který  bude  podepsaný  zástupci  obou  stran.  Při  předání  místa  plnění  předá 
objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. 

13. Zhotovitel  zodpovídá za dodržování předpisů požární ochrany, za bezpečnost a 
ochranu zdraví, vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelských firem, které 



jsou  s ním  ve  smluvním  vztahu,  jakož  i  ostatních  osob,  které  jsou  oprávněny 
vstoupit na místo plnění. 

14. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na místě plnění. Zhotovitel odstraní na 
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti a zajistí jejich likvidaci 
v souladu s platnými předpisy.

15. Objednatel  si  vyhrazuje  právo,  aby  dílo  na  budově  kostela  nebylo  prováděno 
v neděle, církevní svátky a v průběhu bohoslužeb. 

VI.
VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne 
předání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno. 

Záruční doba na veškeré restaurátorské práce činí :         60      měsíců. 

Po  tuto  dobu  odpovídá  zhotovitel  za  vady,  které  objednatel  zjistil  a  které  včas 
reklamoval.

2. Dílo má vady,  pokud neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě a/nebo 
obecně závazným předpisům.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytnou po 
převzetí díla objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele, a to v záruční 
době.  Tyto  vady  je  zhotovitel  v  souladu  s  níže  uvedenými  podmínkami  povinen 
bezplatně odstranit. 

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovená technickou 
dokumentací  (restaurátorskými  záměry  a  závaznými  stanovisky  památkové  péče), 
touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se 
rozumí i nedokončená práce oproti restaurátorskému záměru.

5. Pověřil-li  zhotovitel provedením části  díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. 

7. Zhotovitel  rovněž  neodpovídá  za  vady  způsobené  dodržením  nevhodných  pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a 
objednatel  na  jejich  dodržení  trval  nebo  jestli  zhotovitel  tuto  nevhodnost  ani  při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 5 dnů 
po  písemném uplatnění  oprávněné  reklamace  objednatelem a  vady  odstranit  v  co 
nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne 
písemnou formou. Náklady spojené s odstraňováním vad hradí zhotovitel.

9. Jestliže  zhotovitel  neodstraní  vady ve  stanovené lhůtě  nebo se  strany nedohodnou 
jinak,  objednatel  může  zadat  odstranění  vady  jinému  restaurátorovi.  Náklady  na 
odstranění  vady  jiným  restaurátorem  budou  fakturovány  zhotoviteli  se  splatností 
faktury do 30 dnů ode dne jejího doručení.



VII.
SANKCE ZA PORUŠENÍ PODMÍNEK SMLOUVY

1. Pokud  bude  zhotovitel  v  prodlení  s  řádným  dokončením  celého  díla,  uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení z ceny díla bez DPH. 
Pokud toto prodlení zhotovitele bude mít za následek vrácení nebo odmítnutí dotace 
pro  objednatele,  zavazuje  se  dále  zhotovitel  uhradit  plnou  částku  vrácené  nebo 
odmítnuté dotace. 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý 
den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v záznamu dle čl. V. odst. 
7  této smlouvy v dohodnutém termínu,  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této 
smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 
a vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

5. Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.  

6. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčen  nárok  objednatele  na  náhradu  škody 
způsobené mu porušením některé z povinností zhotovitele.

7. Smluvní  pokuta  je  splatná  do  15  dnů  ode  dne  doručení  písemné  výzvy  k jejímu 
uhrazení druhé smluvní straně. 

8. Smluvní pokutu není zhotovitel povinen uhradit v případě, že k prodlení s dokončením 
a předáním díla, případně s odstraněním vad a nedodělků, dojde z důvodů prodlení, 
příp.  neposkytnutí  součinnosti  ze strany objednatele nebo v případech způsobených 
vyšší mocí.

VIII.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  oprávnění  k výkonu  práva  dílo  užít 
v neomezeném rozsahu (územním i časovém) všemi způsoby nezbytnými k naplnění 
účelu vyplývajícímu z této smlouvy (dále jen „licence“), a to po celou dobu trvání 
majetkových práv. Zhotovitel dále uděluje objednateli souhlas, aby oprávnění tvořící 
součást  licence mohla být  zcela nebo zčásti  poskytnuta třetí  osobě,  a  dále uděluje 
objednateli  souhlas  s postoupením licence  třetím osobám.  Odměna za  poskytnutou 
licenci je již zahrnuta v ceně za dílo uvedené v čl. IV této smlouvy.

2. Objednatel není povinen licenci využít.
3. Zhotovitel  je  oprávněn  i  po  předání  díla  užívat  digitální  kopie  díla  pro  vlastní 

prezentační účely.

IX.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



1. Prostřednictvím  ustanovení  tohoto  článku  plní  objednatel svou  povinnost  podle 
článku 13  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  2016/679  o  ochraně 
fyzických  osob  v souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu 
těchto údajů (dále jen „GDPR“).

2. V souvislosti s uzavřením a následným plněním této smlouvy zpracovává objednatel 
jako správce údajů ve smyslu GDPR osobní údaje zhotovitele.

3. Objednatel  zpracovává  osobní  údaje  uvedené  v této  smlouvě,  osobní  údaje 
shromážděné v rámci plnění smlouvy a v souvislosti se smluvním plněním.

4. Osobní  údaje  podle  odst.  2  tohoto  článku  smlouvy  jsou  zpracovávány  za  účelem 
plnění  této smlouvy,  za účelem vedení  účetnictví  objednatele a za účelem ochrany 
oprávněných zájmů objednatele v případě sporů vzniklých v souvislosti s plněním této 
smlouvy.  Osobní  údaje jsou zpracovávány z titulu plnění  smlouvy,  plnění  zákonné 
povinnosti a z titulu oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby.

5. Osobní údaje podle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou zpracovávány po dobu trvání 
smluvního vztahu a po dobu 11 let následujících po skončení smluvního vztahu.

6. Objednatel v souladu  se  svými  povinnosti  podle  GDPR  nemá  povinnost  jmenovat 
pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů.  Informace  o  zpracování  osobních  údajů 
můžete získat přímo u objednatele.

7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou předány Arcibiskupství olomouckému, 
IČ: 004 45 151,  se sídlem Wurmova 562/9,  779 00 Olomouc,  za účelem schválení 
smlouvy,  které  je  nezbytné  k nabytí  účinnosti  smlouvy  podle  předpisů  Církve 
římskokatolické. 

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Tato smlouva zaniká:
- dohodou smluvních stran,
- splněním účelu, na který byla uzavřena
- jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
- zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.

2. Jednostranné odstoupení objednatele, a to  bez nároku na náhradu škody nebo ušlého 
zisku pro zhotovitele, je možné: 

a) v případě,  že  zhotovitel  provádí  dílo  takovým způsobem,  při  kterém nedodržuje 
technickou  dokumentaci  (restaurátorské  záměry,  závazná  stanoviska  památkové 
péče),  technologické  postupy  a  předpokládané  technické  normy  nebo  výrazně 
prodlužuje dohodnuté termíny plnění díla

b) v případě, že postupem zhotovitele, a to i před zahájením prací, hrozí vznik škody 
objednateli.

3. Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran 
nemožné,  je  povinna  na  tuto  skutečnost  písemně  upozornit  druhou  stranu,  a  to 
nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. Pokud příslušná smluvní strana oznámení 
včas  neučiní,  nemůže  se  domáhat  osvobození  od  hrazení  sankcí  a  vzniklé  škody. 
Případné změny smlouvy mohou být učiněny pouze ve formě písemného dodatku, 
který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami. 

4. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  3  vyhotoveních,  přičemž jedno  obdrží  zhotovitel, 
jedno objednatel a jedno Arcibiskupství olomoucké. Smlouvu lze měnit a doplňovat 
pouze  písemnými  dodatky  podepsanými  oběma  smluvními  stranami  nebo  jejich 
právními zástupci.

5. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem,  kdy  je  k vyhotovením smlouvy 
podepsaným  smluvními  stranami  připojena  schvalovací  doložka  Arcibiskupství 





Příloha č. 1:

Položkový rozpočet

Položka
jednot
ka

počet 
jednotek

cena bez DPH za 
jednotku

Cena celkem bez 
DPH

Socha sv. Matouše - náklady přepravy do 
dílny dodavatele ze sloučasného uložiště 
a z dílny dodavatele do předsíně 
severního vstupu kostela - položka 
zahrnuje náklady dopravy, výroba 
přepravní bedny vč. polstrování, náklady 
manipulace vč. jeřábu apod.) kpl 1           
Socha Krista Spasitele - náklady přepravy 
do dílny dodavatele ze sloučasného 
uložiště a z dílny dodavatele do předsíně 
severního vstupu kostela - položka 
zahrnuje náklady dopravy, výroba 
přepravní bedny vč. polstrování, náklady 
manipulace vč. jeřábu apod.) kpl 1           
Restaurátorský a rekonzervační zásah - 
originál na atice kostela kpl 1             
Restaurátorský zásah na atice kostela vč. 
kamenných náročí pod atikou kpl 1             
Výroba nového tesaného kamenného 
středového podstavce pod sochu Krista 
Spasitele - zahrnuje dodávku, montáž 
nového podstavce, demontáž stávajícího 
podstavce, vše vč. dopravy a instalace 
(jeřáby apod.) ks 1             
Tesaná kopie Krista Spasitele - zhotovení, 
provedení čepu, táhla, ošetření ks 1               
Tesaná kopie Krista Spasitele - doprava 
na místo instalace, instalace, vč. strojního 
vybavení - jeřáby apod. kpl 1           
Tesaná kopie Krista Spasitele - materiál kpl 1             
Tesaná kopie sv. Matouše -  zhotovení, 
provedení čepu, táhla, ošetření ks 1               
Tesaná kopie sv. Matouše - doprava na 
místo instalace, instalace, vč. strojního 
vybavení - jeřáby apod. kpl 1           
Tesaná kopie sv. Matouše - materiál kpl 1             
Lešení pro provedení prací na atice a 
stávajících sochách měsíc 6            

Úhrnná cena bez 
DPH 3770000

DPH - 21 % celkem 791 700
Cena celkem vč. 
DPH

4 561 700



Tesaná kopie Krista Spasitele - zhotovení, 
provedení čepu, táhla, ošetření

Počet 
hodin

Cena za 
hodinu bez 
DPH

Počet hodin a cenu za hodinu doplní 
dodavatel. Fakturace bude probíhat 
dle počtu hodin. Počet hodin uvedený 
dodavatelem je nepřekročitelný. 
Součin počtu hodin a ceny za hodinu 
musí odpovídat ceně za danou 
položku - viz výše.

Cena je tvořena počtem hodin a 
hodinovou sazbou         
Tesaná kopie sv. Matouše -  zhotovení, 
provedení čepu, táhla, ošetření   
Cena je tvořena počtem hodin a 
hodinovou sazbou         



Restaurátorský záměr – Návrh na restaurování 

Restaurování sochařské výzdoby atiky
kostela Neposkvrněného početí Panny Marie na Masarykově 

náměstí v Uherském Brodě 

Restaurování soch na atice kostela – sv. Marek, sv. Lukáš, sv. Jan 
Kopie části souboru sochařské výzdoby atiky kostela  

dvojice snesených soch (Salvátor Mundi, sv. Matouš) při prováděném 
restaurování v roce 2012 

Restaurování kamenných částí atiky kostela
Uherský Brod 2023

                                                                                      
                                             



I. Lokalizace památky 

1. Kraj: Zlínský 
2. Okres: Uherské Hradiště 
3. Město: Uherský Brod 
4. Adresa: Masarykovo náměstí 
5. Bližší uvedení místa: Při západním okraji náměstí 
6. Název objektu: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – atika kostela nad 
průčelím
7. Parcelní číslo: 103 
8. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 24930/7-3506 

II. Údaje o památce

1. Autor: Domenico Martinelli, Jan Jiří Schauberger 
2. Sloh/datování: Baroko / 1728 
3. Materiál/technika: Ernstbrunnský sedimentární vápenec/tesání do kamene 
4. Rozměry: Výška 2,4 m, Průměrná orientační šířka 1.2m 
5. Návrh na restaurování vypracoval:                                                 

                                   

Tento  restaurátorský  záměr  je  zaměřen  na  restaurování  kamenných  prvků  atiky  kostela 
Neposkvrněného početí  Panny Marie.  Práce zahrnují  rekonzervační  práce na madle atiky, 
kamenných nárožích, trojici sochařské výzdoby (sv. Lukáš, Marek, Jan) a kopie dvou soch 
snesených soch v roce 2013, které byly v havarijním stavu a jsou v současnosti deponovány 
v dílně. Sv. Matouš je po složitém restaurování deponován v interiéru dílny a Kristus Spasitel 
na pozemku náležejícímu k této dílně.  Vzhledem k četnému poškození hmoty kamene u 
obou  soch,  byly  tyto  sneseny  se  záměrem  vyhotovení  kopií  tesáním  do  kamene 
s následným osazením těchto kopií na místa originálů. Jedná se o kopie z části celku – ze 
souboru pětice soch. V současnosti jsou místa v souboru soch na atice kostela dlouhodobě 
od roku 2013 prázdná a památka je ve své hodnotné sochařské výzdobě neúplná. 

III. základní údaje o památce 

Autorem plánů kostela Neposkvrněného početí Panny Marie je Domenico Martinelli, stavbu 
řídil kounicovký stavební ředitel Georg Johann Bitterpfeil.  Typicky pilířová hala, původně bez 
věže, je pozoruhodná v několika ohledech. Především je z urbanistických důvodů, k nimž 
Martinelli často velmi citlivě přihlížel, obrácena monumentálním vstupem průčelí k východu a 
vytváří  tak  s  radnicí,  upravenou  zhruba  současně  (1703-1715  stavitel  Michal  Graváni)  a 
umístěnou na protilehlé straně náměstí, dvojici symbolů správy církevní a světské
Sochy na atice jsou taktéž autorsky určeny - k roku 1728 je datována smlouva mezi moravským 
zemským  hejtmanem  hrabětem  Maxmiliánem  Kounicem  a  Janem  Jiřím  Schaubergerem, 
olomouckým sochařem a měšťanem.

III. Popis stavu sejmutých soch sv. Matouše a Salvatora Mundi k jaru 2023
Socha sv. Matouše – Je v současnosti po provedeném restaurování od roku 2014 uložena 
v dílně společnosti Kámen Tlumačov s.r.o. V restaurátorském záměru z roku 2012 je popsán 
havarijní  stav  této  sochy.  V následné  restaurátorské  zprávě,  po  provedení  restaurování  je 
dokumentován stav rozsáhlého doplnění hmoty za pomoci masivních vsazených nerezových 
armatur. Od prvního ohledání stavu této sochy umístěné na atice kostela bylo zřejmé, že se tato, 
originální statue ani po provedení restaurátorského zásahu, nemůže vrátit na své původní místo 



do exteriéru. Součástí fotodokumentace je barevné zvýraznění – zakreslení doplněných částí na 
čepy pro zhotovení otisku vnitřní strany pouzdra.  

Socha  Salvatora  Mundi –  je  v současnosti  deponována  před  dílnou  společnosti  Kámen 
Tlumačov s.r.o.  V roce  2013 byla  socha  Krista  Spasitele  sejmuta  společně  se  sochou sv. 
Matouše. V průběhu prací, po očištění v roce 2013 (viz. Restaurátorská zpráva) byla zjištěna 
vážná poškození, která neumožňují nadále tuto sochu ponechat na atice kostela. V zadní části 
sochy – v oblasti spodní partie od pasu dolů je hmota vápence natolik hloubkově korodována, že 
již není možné tento stav opakovaně řešit pouhým smáčením povrchu kamene konsolidantem. 
Zde se hmoty kamene odděluje po celých vrstvách. Patrné jsou také masivní doplňky formou 
odlitků – Období konce 2. Sv. Války (hlava Krista, pravá zdvižená ruka včetně celého předloktí, 
levá ruka držící zemskou kouli až po rameno) vzhledem k době vzniku těchto doplňků, jsou tyto 
fixovány korodujícími železnými čepy a to již ve značně narušené hmotě vápence. Velmi tvrdá 
hmota výdusku je zde napojena přímo na mnohem měkčí materiál. V rámci restaurování byly 
všechny  mikrotrhliny  vyplněny  injektážní  hmotou  konsolidantu  KSE  500STE  Remmers 
s mletou vápencovou moučkou, ale toto ošetření není schopno zabránit dalším průsakům zbytků 
dešťové vody k čepům. Značně narušena hmota kamene – vápence, která přijímá srážkovou 
vodu a degraduje také vlivem opakujících se mrazových cyklů. 

Soklová část pod sochou Krista Spasitele: Je vyhotovena historicky z chřibského pískovce a 
je v současnosti v narušeném stavu. Horní profilace tvořící plochu pro osazení sochy Krista je 
po obvodu domodelována v umělém kameni. Hmota kamene v této partii není stabilní a je 
narušena korozí. Obdobná situace je v oblasti domodelovaných plastických zrcátek po bocích 
konvexně  prohnutého  podstavce.  K hloubkové  korozi  dochází  na  zadní  straně  podstavce 
v oblasti zapuštěné kovové pásoviny – pozůstatku po zadní fixaci sochy k soklové části. 

NÁVRH RESTAUROVÁNÍ
Zhotovení kopií soch sv. Matouše a Krista Salvatora
Z výše uvedeného důvodu, jedinou cestou, jak doplnit sochařskou výzdobu atiky - soubor pětice 
soch na atice kostela, je v obou případech vyhotovení tesaných kopií dle originálů. Kopie budou 
provedeny systémem tesáním do kamene, tečkovací metodou. Kopie budou vyhotoveny do 
pískovce z lokality Božanov. Tento druh kamene má vynikající parametry z hlediska odolnosti 
proti povětrnostním podmínkám a je možné pro tuto reprodukci vybrat barevně jednotný – 
kompaktní, světlý kámen. Nejbližší kámen z vápencového lomu v lokalitě St. Margarethen, je 
z hlediska odolnosti na povětrnosti zcela nevhodný. Tento velmi porézní vápenec neodpovídá 
ani  svojí  strukturou na  barevností  hornině  originální.  Tesané  kopie  budou po vyhotovení 
osazeny na místo originálu. 

Zhotovení kopie soklové části pod sochou Krista Salvatora
Z výše uvedených důvodů je nutno přistoupit k nahrazení narušené soklové části tesanou kopií 
taktéž z božanovského pískovce.  

Osazení kopií - sv. Matouše 
1) Kamenná kopie bude zabalena do geotextilie a za pomocí jeřábu a textilních úvazů naložena 
a převezena k budově kostela. 
 2) Na místě pro osazení sochy sv. Matouše, dosud stále zabudovaný čep v atice kostela, 
bude vzhledem k jeho dobré kvalitě ponechán a na tento čep bude nově tesaná kopie osazena. 
V roce 2013 byl originální stávající čep odrezen a opatřen antikorozní barvou. Po vizuální 
kontrole provedené na podzim roku 2023 je povrch čepu v pořádku a bez koroze. Zbytky 
kovové pásoviny, původně přichycující sochu na přední a zadní straně v oblasti plintu budou 
vyjmuty. Otvor po vyjmutí na zadní straně bude využit pro vsazení pásoviny nové, kdy bude 
socha sv. Matouše přichycena na zadní straně stejným způsobem, jako v minulosti. 



3) Tesaná kopie sv. Matouše bude jeřábem ve svislé poloze vyzdvižena a na čep osazena. Otvor 
v plintu při osazování bude vyplněn chemickou kotvou, která v plintu bude čep fixovat. Po 
osazení bude provedena příprava zabudování zadního táhla. Táhlo bude vyhotoveno z pásové 
nerez oceli o síle 6mm a šířce 5cm. V atice (v původním otvoru) i v zadní části kopie 
(v novém vyhotoveném otvoru ve spodní části  figury v oblasti  plintu),  bude toto kotveno 
chemickou kotvou.         
4)  Závěrem bude povrch kamene opatřen preventivním biocidním postřikem a po zaschnutí 
bude povrch kamene celoplošně přetřen vápenným nátěrem s hydrofibizační složkou.

Po  provedení  kopie  je  záměrem vlastníka  umístit  v roce  2024  restaurované  originály  do 
vstupního prostoru interiéru kostela a to konkrétně do síně pravého vchodu ve východním 
průčelí. 

Osazení kopií – podstavec pod sochou Krista spasitele a socha samotná
1)Po odstranění stávající dožité soklové základny bude tesaná kopie podstavce osazena na 
připravenou plochu kamenné atiky a to na nerezový čep. Kopie bude osazena za pomoci jeřábu 
na vápennou maltu. Závěrem bude povrch kamene opatřen preventivním biocidním postřikem a 
po  zaschnutí  bude  povrch  kamene celoplošně  přetřen  vápenným nátěrem s hydrofibizační 
složkou.
2) Kamenná kopie Krista Spasitele bude zabalena do geotextilie a za pomocí jeřábu a textilních 
úvazů naložena a převezena k budově kostela. 
3) Tesaná kopie Krista Spasitele bude jeřábem ve svislé poloze vyzdvižena a osazena na nový 
nerezový čep, zabudovaný do nově tesaného a již osazeného podstavce. Otvor v plintu při 
osazování bude vyplněn chemickou kotvou, která v plintu bude čep fixovat. Po osazení bude 
provedena příprava zabudování zadního táhla. Táhlo bude vyhotoveno z pásové nerez oceli o 
síle 6mm a šířce 5cm. Systém uchycení bude stejný jako v minulosti v případě sejmutého 
originálu a to v zadní straně podstavce a v oblasti spodní partie na zadní straně nově tesané 
figury.   
4) Závěrem bude povrch kamene opatřen preventivním biocidním postřikem a po zaschnutí 
bude povrch kamene celoplošně přetřen vápenným nátěrem s hydrofibizační složkou.
Po  provedení  kopie  je  záměrem vlastníka  umístit  v roce  2024  restaurované  originály  do 
vstupního prostoru interiéru kostela a to konkrétně do síně pravého vchodu ve východním 
průčelí. 

Transfer  originálů  po  provedení  tesaných  kopií  a  způsob  ochrany  pro  transport: 
Vzhledem k rozsáhlému a  komplikovanému restaurátorskému zásahu  je  nutno  postupovat 
následovně a to pro obě sochy shodně: 
1) Bude provedena separační vrstva ze staniolu a PE jemné potravinové folie a to po celém 
povrchu sochy. 
2) Bude vyhotoveno masivní dřevěné pouzdro, dělené na zadní a čelní stranu sochy také 
opatřené z vnitřní strany stejnou separační vrstvou. 
3) Po sesazení obou polovin dřevěného pouzdra z čelní a zadní strany sochy a pevném spojení 
(např. popruhy) obou polovin. Bude provedeno skrze vrty v tomto dřevěném obalu vyplnění 
všech dutin PU expanzní pěnou, která vytvoří pevný otisk mezi povrchem sochy a vnějším 
dřevěným obalem. 
4) Po provedení této fixace bude socha schopna přepravy na místo samé. 
5) Spolu s uzavřeným pouzdrem, ve svislé poloze bude socha jeřábem vsazena dovnitř interiéru 
chodby  a  následně  bude  dřevěné  pouzdro  odňato.  PU  výplň  a  staniolová  vrstva  a  PE 
potravinářská fólie bude sejmuta z povrchu originálu.  
6) Po osazení obou originálů na nová místo v předsíni, bude provedena barevná retuš povrchu 
soch a to lazurním čistým vápenným nátěrem v odstínu originální hmoty vápence. 
7) U sochy Krista spasitele budou tyto vápenné korekce provedeny opakovaně s cílem vyrovnat 
barevné disproporce mezi masivními doplňky a originální hmotou. Partie v zadní spodní části 
bude opakovaně zpevněna a následně doplněna měkkým minerálním tmelem na bázi trasu 



Terzith, s následnou barevnou retuší povrchu výplně. Před těmito uvedenými zásahy bude ze 
spodní partie zad, vyjmut zbytek fixační kovové pásoviny. 

Restaurátorský a rekonzervační zásah u trojice originálů na atice kostela: 
U originálů ponechaných na atice budovy kostela bude proveden rastaurátorský a rekonzervační 
zásah a to  následujícím způsobem: 
1) Bude provedena celková biosanace, za účelem umrtvení vegetativního množení mikroflóry 
na povrchu kamene. 
2) Mechanické očištění odumřelých zbytků mikroflóry nylonovými kartáči. 
3) Celková obnova vápenného nátěru na povrchu soch v odstínu stávající povrchové úpravy 
aplikované na povrch soch v roce 2013. K tomuto účelu bude použit hydrofobní ochranný 
vápenný materiál „Frescol“ vyvinutý k těmto účelům a to od firmy Imesta. 

Restaurování kamenné architektury atiky kostela: 
Povrch atiky je vyhotoven z hrubozrnného chřibského pískovce. Atika je vyhotovena, jako 
ukončení štítové zdi ve své celé horizontální délce a je složena s podélných kvádrů – segmentů. 
Součástí atiky je nárožní armování – pod římsou kamenné atiky a to na pravé a levé straně 
štítové zdi. Kvádry atiky jsou v současnosti presentovány ve výrazu přírodního kamene, bez 
povrchové úpravy. Povrch kvádrů armování sprašuje a koroduje. Partie omývané dešťovou 
vodou  jsou  napadeny  mikroflórou  a  porézní  systém  kamene  je  zaplněn  atmosférickými 
nečistotami a prachem. 
1) Povrch kamene bude mechanicky ometen a zbaven sprašujících se povrchových vrstev 
nesoudržného kamene na armování atiky. 
2)  V případě  armování  bude  opakovaně  kámen  napuštěn  zpevňovači  na  bázi 
organokřemičitanu. 
3) Bude provedena biosanace a to na celém povrchu kamenných částí atiky. 
4) Na kamenných částech omývaných dešťovou vodou, bude provedena hydrofobní ochrana. 

Navržené materiály: 
Biosanace originálů na atice: Sanatop liquid – Stachema a.s., Peroxid vodíku.
Vápenný  nátěr  originálů  na  atice:  Vápenný  nátěr  na  povrchu  soch  v odstínu  stávající 
povrchové úpravy aplikované na povrch soch v roce 2013. Vápenná barva Frescol (Imesta), 
Kalsit (Hasit). S příměsí stálobarevných anorganických pigmentů oxidů kovů. 
Bednění pro transfer: Stavební řezivo, OSB desky, Potravinářská fólie, alobal, PU Pěna
Tesání kopií do kamene: Výběrový, světlý pískovec z lokality Božanov – tesání do kamene 
tečkovací metodou. 
Ošetření  tesaných  kopií: Po  osazení  bude  povrch  soch  opatřen  hydrofobním vápenným 
nátěrem „Frescol“ Fa. Imesta v odstínu vápence. 
Čepy:  Nerez kulatina 25mm až 30mm, Nerez pásová ocel o tloušťce 6mm a šířce 5cm.
Ošetření originálů: Po provedení transferu a po osazení v interiéru kostela – Biosanace u sochy 
Krista Salvátora. Konsolidace narušené partie na zadní straně. Vyjmutí zbytku táhla. Doplnění 
zadní plochy měkkým minerálním tmelem Terzith od společnosti Tubag. 
U obou soch obnova svrchního vápenného nátěru  –  čisté  vápno s příměsí  stálobarevných 
anorganických pigmentů – oxidů kovů Bayferrox.
Hydrofobizace: Remmers SNL (kamenné armování, madlo atiky)

V Jinačovicích dne 22. 10. 2023 

Vypracoval: 
                  
              
                
                         



Způsob osazení – schéma sv. Matouš

 

Způsob osazení – schéma Kristus Spasitel



Fotodokumentace  stávajícího  stavu  tří  vápencových  originálů  situovaných  na  atice 
kostela.



 

1) Nárožní socha sv. Lukáše. Od restaurování v roce 2013 je povrch pokryt lišejníky. Nutná 
obnova vápenného ochranného nátěru.  



2) Pohled na jižní část atiky s dvojicí soch sv. Marka a sv. Jana

3) Pohled na část pískovcové atiky s místem pro osazení sochy sv. Matouše



4) Pohled na partii zad sochy sv. Jana. Kolonie lišejníků a mechů. 



5) socha sv. Jana – znečištění ptačím trusem. 



6) Stávající podstavec pod sochou Krista Spasitele bude nahrazen tesanou kopií. 

7) Stávající podstavec pod sochou Krista Spasitele bude nahrazen tesanou kopií.



8) Koroze zadní části stávajícího podstavce původně nesoucí sochu Krista Spasitele.



Sv. Matouš:   

1. Stávající stav sochy sv. Matouše 



 

 

2, 3) Poprsí a hlava sv. Matouše - detail 



4. Zakreslení a zvýraznění doplněných partií pro výrobu otisku vnitřní strany pouzdra.  
Barevné vyznačení rekonstruovaných partií

Oranžová barva – tvarové rekonstrukce

Modrá barva – Vedení čepů nosných fragmentů po stranách a hlavy. 



Kristus Salvátor 

1, 2. Současný stav a zakreslení masivních doplňků v umělém kameni modrou barvou.



 

 

3, 4. Levá a pravá strana s doplňky v umělém kameni.  



5. Zadní strana figury s hloubkovou degradací originální hmoty kamene. 



 

6,7) Zadní strana figury s hloubkovou degradací originální hmoty kamene. 
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