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BB..  SSOOUUHHRRNNNNÁÁ  TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
1. Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy související s výměnou břidlicové 
krytiny na střechách objektu. Objekt má parcelní č. 5, k.ú. Vrahovice. Objekt farního 
kostela sv. Bartoloměje ve Vrahovicích je veden v Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek pod rejstříkovým číslem 35344/7-5832.  
 Okolí kostela je tvořeno parcelou č. 230 v k.ú. Vrahovice. 
 
 
 

2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Hydrogeologický a geologický průzkum nebylo třeba provést. 
Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu (2014) s podrobným doměřením (2015-2023). 
 

3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny Prostějova. 
Další ochranná a bezpečnostní pásma v okolí stavby nejsou známa. 
 

4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém a ani poddolovaném území. 
 

5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby i pozemky. 
Stavba svým rozsahem nemá vliv na odtokové poměry území. Z tohoto pohledu se jedná o 
stavbu stávající. 
 

6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavbou nedojde k asanaci nebo demolici, pouze budou prováděny vnitřní stavební úpravy 
objektu. 
Kácení dřevin nebude prováděno. 
 

7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné nebo trvalé) 

Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. 
Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Objekt nevyžaduje nové napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Veškeré připojení 
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na technickou a dopravní infrastrukturu je stávající. 
 

9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Stavba není věcně a časově vázána na sousední stavby. 
Nejsou známy podmiňující, vyvolané a související investice. 
 
 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Kostel tvoří dominantu městské části Prostějova - Vrahovic. Výstavba kostela 
probíhala v letech 1830-1836. Několik následující desetiletí pak probíhalo dovybavování 
kostela mobiliářem. Např. výmalba byla provedena až v roce 1892 a varhany byly pořízeny 
v roce 1896. Celou dobu existence kostela jsou prováděny udržovací práce a doplňování 
jeho vybavení.  

„Kostel je neorientovaná jednolodní stavba s hlavním vchodem na jihozápadní 
straně, nad nímž se zvedá ne příliš vysoká čtyřboká věž. Východní strana kostela je 
zakončena půlkruhovitým kněžištěm, k němuž se venku přimykají dva hranolovité přístavky 
– sakristie a zimní kaple. V jejich prvním patře se nacházejí oratoře. Na hřebeni střechy nad 
hlavní lodí je sanktusová věžička. Loď je zaklenuta  třemi poli pruské klenby a kruchta 
plackou.Průčelí kostela je členěno pilastry. Střecha je sedlová , nad závěrem valbová.. Věz 
s barkoním krovem je zakončena bání(cibulí) s polygonální otevřenou lucernou završenou 
makovicí s dvouramenným křížem.“ (citace z knihy: Farní kostel svatého Bartoloměje v 
Prostějově – Vrahovicích, autor Karel A. Kavička, 2015)  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt vzhledem k rozsahu stavebních úprav údržbového charakteru na stávajícím objektu 
nepodléhá územní regulaci a z územního plánu nevyplývají speciální podmínky. Objekt po 
provedení stavebních úprav zachová svůj stávající půdorys, výšku i sklon střech.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení zůstává neměnné, stejně jako navržené materiály střech 

korespondují se stávajícím provedením, které je předmětem památkové ochrany. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Technologie výroby není navržena. Stávající liturgické prostory kostela budou i po úpravě 
sloužit stejnému účelu pro bohoslužby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Tento objekt, vzhledem k památkové ochraně, nepodléhá vyhl. 398/2009 Sb., kterou se 
stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost práce při užívání objektu se bude řídit ustanoveními platných právních a 
technických předpisů, zvláště nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Při práci musí být dodrženy všechny podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
uvedené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

STÁVAJÍCÍ STAV 
Plocha zastřešení  hlavní  lodě kostela a korunní římsy štítu kostela: 
krytina z břidlice - čtvercová šablona „MORAVSKÝ ČTVEREC“ ve vzestupném kladení, 
rozm. 300x300mm, tl. 4-5mm, překrytí 40-50mm,  
stav krytiny: z důvodu nedostatečného krytí kamenů a jejich nevhodného kotvení ocelovými 
hřebíky dochází ke korozi hřebíků. Ty způsobují uvolňování a vychylování kamenů z vazby 
a jejich následné praskání vlivem podmrzání. To zvyšuje riziko samovolného odpadávání 
kamenů a následné zatékání do krovů, jež generuje další poruchy. Stávající krytina byla 
položena v roce 1997 a následná rozsáhlá oprava vadného provedení už v roce 2004. 
Plocha zastřešení nárožního přechodu mezi hlavní  lodí kostela a presbytářem: 
krytina z břidlice - čtvercová šablona „MORAVSKÝ ČTVEREC“ ve vzestupném kladení, 
rozm. 300x300mm, tl. 4-5mm, překrytí 40-70mm, kráceno při montáži na místě.  
stav krytiny: z důvodu nedostatečného krytí kamenů a jejich nevhodného kotvení ocelovými 
hřebíky dochází ke korozi hřebíků. Ty způsobují uvolňování a vychylování kamenů z vazby 
a jejich následné praskání vlivem podmrzání. To zvyšuje riziko samovolného odpadávání 
kamenů a následné zatékání do krovů, jež generuje další poruchy. Stávající krytina byla 
položena v roce 1997 a následná rozsáhlá oprava vadného provedení už v roce 2004.  
Plocha půlkuželového zastřešení závěru hl. lodi nad presbytářem: 
krytina z břidlice - čtvercová šablona v šupinové skladbě s pravým překrytím, původní 
rozměr šablony 300x300mm, pro potřebu skladby byly na místě šablony upravovány 
zaoblením - seseknutím rohu (zde ovšem nedostatečným pro zvolený typ skladby), tl. 4-
5mm,  
stav krytiny: z důvodu nesprávného provedení šupinového krytí šablon a jejich nevhodného 
kotvení ocelovými hřebíky dochází ke korozi hřebíků. Ty způsobují uvolňování a 
vychylování kamenů z vazby a jejich následné praskání vlivem podmrzání. To zvyšuje riziko 
samovolného odpadávání kamenů a následné zatékání do krovů, jež generuje další 
poruchy. Stávající krytina byla položena v roce 1997 a následná rozsáhlá oprava vadného 
provedení už v roce 2004.  
plocha zastřešení bočních kaplí kostela: 
krytina z břidlice - čtvercová šablona v diagonální skladbě, rozm. 300x300mm, tl. 4-5mm, 
překrytí 40-50mm,  
stav krytiny: z důvodu nedostatečného krytí kamenů a jejich nevhodného kotvení ocelovými 
hřebíky dochází ke korozi hřebíků. Ty způsobují uvolňování a vychylování kamenů z vazby 
a jejich následné praskání vlivem podmrzání. To zvyšuje riziko samovolného odpadávání 
kamenů a následné zatékání do krovů, jež generuje další poruchy. 
Stávající krytina byla položena v roce 1997 a následná rozsáhlá oprava vadného provedení 
už v roce 2004.   
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Plochy zastřešení hlavní věže kostela, věžičky sanktusníku a předsíně sakristie,  
provedené z falcovaného pozink. plechu v nátěru, věže nejsou předmětem výměny. Krytina 
nad sakristií bude přeložena do měděného falcovaného plechu.      
   

NAVRHOVANÝ STAV 
plocha zastřešení  hlavní  lodě kostela a bočních kaplí (zimní kaple a sakristie): 
V celé ploše hlavního zastřešení nad lodí a presbytářem kostela bude provedena výměna 
krytiny z přírodní břidlice. Konkrétní typ břidlice a jejich materiál musí být před započetím 
prací předložen objednateli k odsouhlasení vč. vzorku provedení kladení.  
 
Jako referenční materiál je v projektu uvažována břidlicová krytina tvar Moravský čtverec, 
referenčně označen jako tzv. Univerzální krytina s požadovanou kvalitou materiálu Intersin 
a v předepsané tvarové skladebnosti, dané referenčním výrobcem. 
 
Vzhledem k tvarovému členění střech bude veškeré krytí provedeno jako tzv. "moravský 
čtverec", dle referenčího výrobce nazýváno "univerzální krytina". Bude provedeno ve 
vzestupném kladení ve směru pokládky na západní straně „levém“ a na východní straně 
„pravém“, s 80mm výškovým překrytím výšky kamene a 90mm šířkovým překrytím šířky 
kamene. Formát kamene bude použit 300x300mm. 
Kotvení kamenů bude tříbodové pomocí spec. šroubů do břidlice z ušlech. oceli. 
 
Stávající prkenné bednění svou tloušťkou 22-24mm nevyhovuje normovým požadavkům 
pro zátěž daným typem krytiny a proto bude celoplošně vyměněno. Bude provedeno ze 
smrkových prken tl.30mm a min. šířky 120mm. 
  
Doplňkové klempířské výrobky - krytí hřebene, nároží, úžlabí, lemů a další budou 
provedeny z měděného plechu. plechu tl. 0,63mm a v souladu s pravidly ČSN 733610  a 
atypickými detaily, které tvoří autenticitu dané památkově chráněné stavby. 
Stávající klempířské prvky střechy pocházejí vesměs z doby výměny krytiny v roce 2004, 
ale mohou být i starší. Většina prvků je provedena z měděného plechu. Hlavní věž a věž 
sanktusníku, které nejsou předmětem výměny krytiny, jsou oplechovány pozinkovaným 
plechem pod nátěrem v grafitovém odstínu. Dešťové žlaby jsou měděné a svody dešťové 
vody podél fasády jsou provedeny z pozinkovaných trub z důvodu ochrany majetku před 
zloději. 
I když jsou měděné klempířské prvky oplechování střech hlavní lodi a kaplí relativně nové, v 
souvislosti s plánovanou výměnou krytiny je navržena jejich kompletní výměna. Důvodem je 
jednak zjištěný neuspokojivý stav aktuálního provedení střech s rizikem skrytých vad a také 
skutečnost, že stávající oplechování bude po demontáži stávající krytiny poškozeno dírami 
po hřebech a také proto, že výměna krytiny je navrhována za účelem předpokládané 
bezporuchové trvanlivosti celého střešního pláště desítky let. 
Při samotném fyzickém ohledání po demontáži stávající krytiny je možno rozsah 
klempířských prvků k výměně zredukovat, pokud bude zjištěn jejich bezvadný stav, vhodný 
k zachování. 
 
 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Budou použity šetrné pracovní postupy při prováděných stavebních úpravách, přednostně 
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chránící historicky cenné substance památkově chráněného objektu, aby nedocházelo k 
nadměrným zásahům do konstrukcí. Materiály, určené ke stavebním úpravám budou 
nejdříve na vzorcích odsouhlaseny a následně mohou být použity na stavbě. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Charakter stavebních úprav nepředpokládá zásah do nosných konstrukcí objektu. 

Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby nedošlo k zřícení stavby nebo její části. Dimenze 
profilů, nepřipustí větší stupeň nepřípustného přetvoření.  Neúměrné původní příčiny, které 
by vedly k nepřípustnému přetvoření, poškození, zřícení stavby nebo její části nejsou 
známy.  

Je nutno dbát zvýšené kontroly při provádění prací. Všechny nosné konstrukce 
odkryté při provádění stavebních úprav, jako např. při výměně bednění střešního pláště, 
budou vizuálně zkontrolovány stavbyvedoucím dodavatelské organizace a stavebním 
dozorem investora. Při zjištění jakýchkoliv poruch, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku a bude vyrozuměn projektant stavby, který rozhodne o dalším postupu 
prací. 
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 

 
Splašková kanalizace 
Stávající řešení. Není předmětem stavebních úprav. 
 
Dešťová kanalizace 
Stávající řešení. Není předmětem stavebních úprav. 
 
Voda (vodovod) 
Stávající řešení. Není předmětem stavebních úprav. 
 
Plyn (plynoinstalace) 
Stávající řešení . Není předmětem stavebních úprav. 
 
Vytápění 
Stávající řešení. Není předmětem stavebních úprav. 
 
Vzduchotechnika a ochlazování staveb 
Stávající řešení . Není předmětem stavebních úprav. 
 
Elektroinstalace 
Stávající řešení. Není předmětem stavebních úprav. 
 
Hromosvodná soustava 

Stávající řešení, pravidelně revizováno. V souvislosti s výměnou střešního pláště bude 
provedena demontáž a zpětná montáž vedení. Následně bude provedena nová revize. 
 
Slaboproud 
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Stávající řešení. Není předmětem stavebních úprav. 
 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Nejsou navržena technologická zařízení. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Navrhovanými stavebními úpravami charakteru údržbových prací nedochází ke změně 
požárně bezpečnostního řešení stavby a k navýšení požárního rizika ve smyslu ČSN 73 
0834. 
Požární bezpečnost je zajištěna školením zaměstnanců. Předáci pracovních skupin musí 
mít k dispozici mobilní telefony se spojením na Požární sbor. 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou MV č. 23/2008 Sb. – vyhláška o 
technických podmínkách požární ochrany staveb. Dále s vyhláškou MV č. 246/2001 – 
vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, zejména dle §41, odst. 2); zákonem č.133/1985 Sb. – o požární ochraně 
ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích, vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále v souladu 
s platnými ČSN. 
Navržené opravy se týkají výměny nebo obnovy jednotlivých poškozených prvků krovu a 
střešního pláště. Do ostatních konstrukcí nebude zasahováno.  
Z požárního hlediska je stavba pro případný bezpečný zásah dobře dosažitelná. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt nesplňuje a nemusí splňovat požadavky na konstrukce dle ČSN 73 05 40. Jedná se 
o památkově chráněný objekt. 
 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje se nepožadují. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Stávající řešení. Není předmětem stavebních úprav. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není posuzováno. Řešené prostory ve stávajícím objektu nejsou situovány v podlaží na 
styku s podložím a nejedná se ani o prostory s charakterem trvalého pobytu. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Stavba je svou polohou mimo drážní a tramvajové cesty a malým výskytem elektrických 
zdrojů ochráněna od bludných proudů. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Nejsou známy žádné zdroje technické seizmicity (otřesy od průmyslové činnosti, stavební 
činnosti, otřesy od trhacích prací, otřesy od dopravy silniční a železniční). Vzhledem 
k poloze objektu není potřeba složité stavební techniky pro výstavbu. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Neposuzuje se. 
 

e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nachází mimo povodňovou oblast. 
 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nepožaduje se. 
 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
a) Popis dopravního řešení 

Stavba nevyvolá dopravní řešení. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stávající lokalita má stávající dopravní infrastrukturu. Pozemek přilehlý k stavbě je přístupný 
ze silnice III/4357 (Vrbátky – Prostějov). Na pozemek je umožněn jak vstup pro pěší, tak 
vjezd osobních i menších nákladních automobilů. Speciální přístupové cesty netřeba řešit.  
Mimostaveništní doprava zahrnuje dopravu materiálu na stavbu a jeho složení.  
Vnitrostaveništní doprava pak zahrnuje veškerý přesun materiálu ke zdvíhacímu zařízení, 
vyzdvi-žení do podstřeší a přesun na pracovní místo. 

c) Doprava v klidu 
Stávající řešení. Není předmětem stavebních úprav. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Pěší stezky (chodníky) jsou stávající beze změn. Cyklistické stezka se nevyskytuje. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 
a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy nebudou prováděny. 
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b) Použité vegetační prvky 

Stávající řešení. Okolí objektu je veřejnou zelení - plocha je zatravněna. Po provedení 
stavebních úprav bude okolí stavby uvedeno do původního stavu. 
 

c) Biotechnická opatření 
Není třeba vyvozovat biotechnická opatření. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

OVZDUŠÍ 
Llze předpokládat, že kvalita ovzduší v lokalitě může byt ovlivněna v období výstavby v 
důsledku navýšeni prašnosti při výstavbě (např. stavební práce, doprava materiálů, činnost 
stavebních mechanizmů apod.). Toto znečištění bude s ohledem na rozsah prováděných 
prací male intenzity s lokálním významem. Nejedná se ani tak o stavební práce, jako o 
řemeslné tesařské, pokrývačské a klempířské. 
Míru znečištění ovzduší lze minimalizovat dodržováním následujících opatření: 
• důsledně řízení stavebních prací, 
• optimalizace dopravních tras a vytíženosti malých nákladních automobilů, 
• čištěni a kropeni místních dopravních komunikaci, 
• minimalizování dodávky prašných materiálů (využití progresivních technologií) a nutné 
prašné materiály budou dopravovány v uzavřených nádobách (kontejnerech). 
• pravidelné čištěni staveniště a stavebních mechanismů. 
Dodržovaní výše uvedených opatření zajišťuje zhotovitel stavby (respektive odpovědny 
zástupce zhotovitele - stavbyvedoucí). Kontrolu provádí Objednatel nebo jim pověřený 
stavební a technicky dozor. 
Dodržováním výše uvedených opatření lze míru znečištění, respektive vliv na ovzduší, při 
výstavbě považovat za nepodstatný. 
Nejvyšší hodnoty znečišťujících látek se nacházejí v ovzduší v době topného období a to 
zejména v případě nepříznivých rozptylových podmínek. S ohledem na nevhodné klimatické 
podmínky pro prováděni většiny stavebních prací v zimní období (respektive v topném 
období), bude hlavni část stavebních prací prováděna mimo toto období . 
K zajištění minimalizace vlivů na ovzduší v době výstavby lze formulovat následující 
doporučeni: 
• zhotovitel bude pravidelně zajišťovat čistotu příjezdových a místních komunikaci, které 
budou znečištěny z titulu stavebních prací, 
• zhotovitel omezí deponie sypkých materiálů a materiálů získaných demolici stávajících 
stavebních objektů, zejména jemných frakci, na nezbytné minimum, 
• zhotovitel bude provádět kropeni staveniště a místních komunikaci v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, 
• zhotovitel bude provádět stavební práce v nezbytném rozsahu 
Samotný objekt nevyvolá zhoršení ovzduší. 

HLUK 
Stavba nevyvolává svým provozem hluk. Hluk vznikající při stavebních úpravách bude 
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charakteru krátkodobého a nebude převyšovat hluk automobilové dopravy v místě stavby. 
Jen nutno koordinovat průběh prací např s organizací pohřbů v kostele a na blízkém 
hřbitově, aby nedocházelo k rušení obřadů. 

VODA 
Stavebními úpravami, přístavbou a nástavbou nedojde ke znečištění povrchových a 
spodních vod. Při výstavbě učiní dodavatel stavby opatření, aby k výše zmiňovanému 
nemohlo dojít. 

ODPADY 
Při stavebních úpravách bude postupováno podle zákona o odpadech č. 185/2001 
v platném znění. Při postupu řešení odpadů se bude dodavatel stavby držet §9a - 
Hierarchie způsobů nakládání s odpady.  
Obecně odpad, který pak vznikne při stavebních úpravách a nebude jej možné znovu 
použít, bude likvidován dle plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Odpad 
bude dodavatelem stavby předán pouze fyzickým nebo právnickým osobám dle § 12 odst. 3 
zákona o odpadech. 
Kategorizace dle katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). 

PŮDA 
V rámci stavebních prací nedojde k vyjmutí orné půdy. Dodavatel stavby učiní při výstavbě 
taková opatření, aby zeleň (půda) byla dotčena co nejméně. Zeleň dotčená v nejnutnější 
míře stavbou bude navrácena do původního stavu. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stávající rozsah a poloha objektu v intravilánu obce nemá vliv na přírodu a krajinu.  
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba svou polohou a v podstatě malým rozsahem nemá vliv na soustavu chráněných 
území Natura 2000. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nevyvolala zjišťovací řízení vlivu na životní prostředí. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V objektu se nezřizují žádné kryty ani jiná zařízení systému ochrany obyvatelstva 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Veškeré materiály je možné dopravit až ke stavbě pomocí malých nákladních automobilů a 
drobné techniky. 

b) Odvodnění staveniště 
Pozemek je nyní odvodněn přirozeně ve spádu. Staveniště mimo upravované prostory 
nebude budováno. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště se bude nacházet pouze v bezprostředním okolí stavby, přístupném sjezdem z 
místní komunikace ke hřbitovu ve Vrahovicích. 
Elektřina bude brána ze stávajícího rozvaděče objektu a voda bude brána ze 
stávajícího vodovodního řadu s odbočkou vody po osazení vodoměru. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Okolí staveniště  bude dotčeno. pozicí staveniště – stavebního dvora z mobilních 
stavebních dílců. Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné 
zeleně budou prováděny v souladu s následujícími platnými předpisy: ČSN 83 
9061Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech  
Ochrana stromů před mechanickým poškozením:  
Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (včetně kořenů) 
vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být 
minimálně 1,8/ m vysoký a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se 
pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 
1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m po celém obvodu koruny. Jestliže není možné zajistit 
ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do výšky aspoň 2 m. Ochrana nesmí 
jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. Nesmí být nasazena na 
kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, 
parkováním stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod. Příčinou škody 
na chráněných stromech by mohlo být mechanické poškození kořenového systému stromů 
při necitlivém provádění zemních prací a následné zhutnění prokořeněného půdního profilu 
a mechanické poškození nadzemní části stromu při probíhající stavební činnosti. Rozsah 
případných škod na vegetaci může být patrný ihned nebo teprve po letech. Ochranná 
opatření jsou navržena dvojího druhu. Je to jednak ochrana stromu před mechanickým 
poškozením, která musí být realizována při zahájení stavby, jednak odborné ošetření 
stromů po ukončení stavby a ochrana kořenového systému při následných pracech – 
terénních úpravách a zatravnění. Ve vzdálenosti do 10 m od zachovaných stromů je přísný 
zákaz míchání betonu, barev podobných látek, které by mohly nasáknout do půdy a 
negativně ovlivnit její chemizmus. Ochrana stromu před mechanickým poškozením tj. 
pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů vozidly stavby, stavebními stroji a specielními 
stavebními postupy. A to oplocením výšky minimálně 1,8 m s bočním odstupem od 
půdorysného okapu koruny 1,5 m. Ochrana stromu – kořenového systému při následných 
pracech. Realizace ručně nebo za použití malé zahradní mechanizace z důvodu poškození 
stromů a zhutňování kořenového systému. Případná drobná poškození kořenů je nutno 
ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému ohumusování bude použita humózní 
kvalitní nezaplevelená ornice. Osetí ohumusované nezpevněné plochy bude provedeno 
parkovou travní směsí s vyšším podílem stínomilných druhů travin, v množství 0,03 kg/m2.  
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné nebo trvalé) 
Stavba nevyvolá trvalý zábor veřejných zpevněných ploch. Dočasný zábor bude  proveden 
po vydání souhlasu příslušného úřadu. Během stavby nebudou zřizovány volné skládky 
materiálů a odpadů. Okolní pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do 
původního stavu. Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby užívané prostranství bylo 
viditelně odděleno od ostatní plochy stavebním ohrazením. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Při stavebních úpravách bude postupováno podle zákona o odpadech č. 185/2001 
v platném znění. Při postupu řešení odpadů se bude dodavatel stavby držet §9a - 
Hierarchie způsobů nakládání s odpady.  
Obecně odpad, který pak vznikne při stavebních úpravách a nebude jej možné znovu 
použít, bude likvidován dle plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Odpad 
bude dodavatelem stavby předán pouze fyzickým nebo právnickým osobám dle § 12 odst. 3 
zákona o odpadech. 
Kategorizace dle katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů).  

č. skupiny Popis % podíl Množství (t) Zatřídění 
odpadu 

17 Stavební a demoliční odpad    
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika    

17 01 07 Odpad výše neuvedený - břidlicové tašky 66,7 25,90 0 
17 02 Dřevo, sklo, plasty    

17 02 01 Dřevo 31,4 12,2 0 
17 02 03 Plasty 0,03 0,01 0 

17 03 Asfalty a dehty    
17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu 1,1 0,43 0 

17 04 Kovy a slitiny    
17 04 02 Hliník 0,03 0,01 0 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 0,44 0,17 0 

20 Komunální odpad    
20 01  01 Papír a lepenka 0,30 0,12 0 
20 01 11 Textilní materiály 0,03 0,01 0 

 CELKEM 100% 38,85 0 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nebudou prováděny zemní práce. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu u 
přilehlých komunikací a prostranství bylo minimální. 
Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na: 
- ochranu proti hluku a vibracím 
- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- ochranu proti znečišťování komunikací 
- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 
Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je kladen 
požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během stavby likvidován v 
souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
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bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za 
práci s jednotlivými mechanismy. 
Práce na stavbě se budou řídit zejména následujícími vyhláškami a předpisy: 
- vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
- nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
- vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979 Sb. 
- ČSN 738101 - Lešení, společná ustanovení 
- ČSN 738102 - Pojízdná a volně stojící lešení 
- ČSN 738106 - Ochranné a záchytné konstrukce 
Dále bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle §15 zákona č.309/2006 Sb. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nemá negativní vliv na bezbariérové užívání v okolí objektu. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba nemá negativní vliv na veřejnou dopravní infrastrukturu, tudíž není třeba provádět 
opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba je malého rozsahu a není třeba stanovovat speciální podmínky provádění stavby. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Začátek výstavby bude vázán na průběh výběru dodavatele. Tato doba bude upřesněna po 
projednání investora a dodavatele stavby smluvním vztahem. Stavbu lez provádět za 
současného provozu objektu, při vhodných klimatických podmínkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prostějově, 02/2024                                Vypracoval: Ing. arch. Zdeněk Beran  
 
 
+ příloha 1 - fotodokumentace stávajícího stavu střech, pořízeného v období 2014-2015 
před započetím rekonstrukce 
 
+ příloha 2 – popis průběhu rekonstrukce v letech 2016-2023 a popis předpokládaného 
průběhu dokončení akce od roku 2024 vč. fotodokumentace 


